

OSPEDALE CIVITA CASTELLANA			
FASE 3 PRONTO SOCCORSO			
TABELLA DEI CORPI D'OPERA CON INCIDENZE SUL TOTALE DEI LAVORI			
N° corpo d'opera	Corpo d'opera	Incidenza % sul totale	Importo (€)
1	Scavi e rinterrì	0,110	1 475,020
2	Demolizioni,rimozioni,trasporti	3,743	50 228,870
3	Opere provvisoriale	0,108	1 446,060
4	Conglomerati ,acciai ,casseforme	4,640	62 278,620
5	Solai, sottofondi, vespai	3,570	47 911,260
6	Tetti e manti di copertura	0,214	2 874,450
7	Opere murarie	2,200	29 531,540
8	Impermeabilizzazioni	1,034	13 882,790
9	Opere di protezione termica ed acustica	0,483	6 480,690
10	Intonaci	5,810	77 974,480
11	Controsoffitti	1,263	16 956,160
12	Pavimenti e rivestimenti	4,122	55 318,630
13	Opere in pietra da taglio	0,098	1 316,860
14	Opere in ferro ed alluminio	8,796	118 048,880
15	Facciate continue e facciate ventilate	2,646	35 518,500
16	Opere in vetro e vetrocemento	0,123	1 652,560
17	Opere da pittore	1,377	18 482,920
18	Consolidamenti	12,172	163 357,960
19	Bonifiche	3,361	45 105,780
20	Opere idrico sanitarie	0,060	809,180
21	Opere accessorie	1,527	20 490,930
22	Opere stradali	0,359	4 823,720
23	Impianti tecnologici	5,545	74 423,480
24	Impianti elettrici	7,120	95 552,730
25	Impianti speciali	5,273	70 764,160
26	Allacciamenti impianti elettrici	3,372	45 250,040
27	Impianti meccanici	12,131	162 810,210
28	Allacciamenti impianti meccanici	4,415	59 258,360
Totale lavori a corpo esclusi oneri sicurezza			1 284 024,840
29	Oneri Sicurezza	4,327	58 071,700
Totale		100,000	1 342 096,540