CONTRATTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI

AFFERENTI ALLA C.N.D. “R”, OCCORRENTI| ALL’AZIENDA S.L.

DI VITERBO (ASL VARIE), PER LA DURATA DI 36 (TRENTASEI)

MESI - AREA DI AGGREGAZIONE LAZIO “1” (AS.L/NVT -

CAPOFILA, AS.L. RIETI; AS.L. ROMA 4, AS.L. ROMA5).

L’anno 20, il giorno __, del mese di , | rappresentanti

delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi

dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. - “Codice Amministrazione

Digitale™:

(ASL VARIE)

I’AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito denominata

per brevita “Azienda” “Stazione Appaltante” “ASL”) — Partita IVA

01455570562, sede Legale Via Enrico Fermi, 15 — 01100 Viterbo (VT), nella

persona della Dr.ssa Simona DI GIOVANNI, nata a .............. (oeeenenn ) il

................... — Direttore Amministrativo ASL Viterbo, delegata dal Legale

Rappresentante, Direttore Generale — Dott. Egisto Bianconi, con

Deliberazione DG n° 26/2025, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti

e Convenzioni;

e laSocietd .......ccoevevevrennnenn. con Sede Legale Via.............. pee T eeeeres e

() CF e Plva .o, (di seguito denominata per brevita

“Ditta/Societa ~ Aggiudicataria”  “Aggiudicataria/o”  “Societd/Impresa”

“Fornitore” “O.E.”), iscritta alla Camera di Commercio di ..........c.......... (..),
nella persona del Sig./Dr. ............ nat..... A e (....)
[| IR y CFe , domiciliat... per la carica presso la
Sede Legale, inqualita di .......ccccoevvvrnnnnee. , come risultante da ............coc.e..... :
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agli atti. (ALLEGATO N. 1 — Copia Documento d’Identita), convengono a

quanto di seguito riportato:

PREMESSO

¢ ..Che con Deliberazione ..... n. ...... [oo...... , a conoscenza delle parti,

I’Azienda, ha indetto una procedura aperta telematica di rilevanza

comunitaria, ai sensi degli artt. 25, 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,

suddivisa in n. 73 lotti unici ed indivisibili, per 1’affidamento della fornitura di

dispositivi medici afferenti alla C.N.D. “R”, destinati alle esigenze dell’Area

di Aggregazione Lazio “1”, per la durata di 36 (trentasei) mesi, oltre eventuali

12 (dodici) mesi di proroga, importo a base d’asta triennale per 1'Area di

Aggregazione Lazio 1, aderenti alla procedura di gara e ciog, nello specifico:

A.S.L. Viterbo (Azienda Capofila), A.S.L. Rieti, AS.L. Roma 4 e AS.L.

Roma 5, per un importo complessivo triennale a base d’asta pari ad

€ 8.300.870,00 - IVA esclusa, con condizione risolutiva, anche parziale, nei

casi di attivazione di iniziative Regionali e/o Convenzione/AQ Consip e/o

quant’altro, aventi ad oggetto le forniture di cui al presente appalto, senza che

le ditte abbiano nulla a pretendere, fatto salvo il pagamento delle spettanze per

le forniture regolarmente effettuate;

e ..Che con la Deliberazione ..... [ VT [, , a conoscenza delle

parti e da queste integralmente recepite, & stata aggiudicata la procedura di

gara relativa all’affidamento per la Fornitura di dispositivi medici afferenti

alla C.N.D. “R”, delle Aziende facenti parte dell’ Area di Aggregazione Lazio

“1”, per un importo complessivo triennale pari a € .................... — iva

esclusa, di cui per I’Azienda S.L. di Viterbo, importo complessivo triennale,

paria € ......cccceenee —ivaesclusa;
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¢ ..(AS.L. Rieti; A.S.L. Roma 4 e A.S.L. Roma 5) Che con la Deliberazione

..... N. woeeeevenee e, @ conoscenza delle parti e da queste integralmente
recepite, ha recepito la Deliberazione ..... n. ..../..... - (Aggiudicazione
ASL/VT) per un importo triennale pari a € ..o — iva esclusa;

(Aggiudicazione = A.S.L. Rieti; A.S.L. Roma 4 e A.S.L. Roma 5)

e ..Che con la Deliberazione ..... N e, | , a conoscenza delle

parti e da queste integralmente recepite, €/sono stato/i aggiudicato/i alla

SOCIEtA vvveveeeeieee, i/il lotto/i n./NN.....ccoveeviviiineeee, , relativo/i alla

Fornitura di dispositivi medici afferenti alla C.N.D. “R”,  occorrenti

all’Azienda S.L. di Viterbo, per un importo di spesa complessivo triennale

pari a € . — iva esclusa, (ALLEGATO N. 2 - Scheda

tecnico/economica riepilogativa).

e..Che le parti dichiarano che la Documentazione di Gara (Disciplinare di

gara, Capitolato Tecnico + Allegato A — Prospetto Lotti, Capitolato d’Oneri,

Documentazione Tecnica, Offerte Economiche e i Listini) risulta loro noti e

agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel

presente contratto, anche se non materialmente allegati;

«..Che la ditta aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad

integrare il contratto ed ha, altresi, ha fornito regolare cauzione definitiva a

mezzo polizza fideiussoria N. ........c.cceeeeee. del i, contratta con

........................... , beneficiario singola Azienda ..................., con validita

sino alla scadenza contrattuale (ALLEGATO N. 3 — Copia Polizza

N. e del ..o ).

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:
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ART.1-OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

(PER CIASCUNA AZIENDA AREA AGGREGATA)

/1 lotto/i n./nn. .o, , relativo/i alla Fornitura di dispositivi

medici afferenti alla C.N.D. “R”, occorrenti all’Azienda S.L. di Viterbo, per

un importo di spesa complessivo triennale paria € .......c.ccocovcvvieienne - 1IVA

esclusa. (ALLEGATO N. 2).

Modifica del Contratto in Fase di Esecuzione

(PER CIASCUNA AZIENDA AREA AGGREGATA)

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto

(Art. 120, c. 9 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.): qualora in corso di esecuzione si

renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, 1’Azienda pud imporre

all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal

caso l'appaltatore non puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera a) del

Codice. L’Azienda si riserva di modificare il contratto in corso di

esecuzione, in base ad eventuali esigenze aziendali, che dovessero presentarsi

connesse a modifiche organizzative e sanitarie, che generano impatto

sull’acquisto dei beni (farmaci e dispostivi) oggetto di gara. La portata della

modifica consentita non potra superare il 50% del valore contrattuale.

La Ditta Aggiudicataria dovra rispettare tassativamente per I’intera durata

contrattuale quanto richiesto all’ART. 1 “CARATTERISTICHE TECNICHE

DEI PRODOTTI” — Confezionamento prodotti DM — Etichettatura DM —

Sterilizzazione DM, del Capitolato Tecnico, a conoscenza delle parti.

L’Azienda con il presente atto ¢ autorizzata ad effettuare ordinativi, secondo
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le proprie esigenze, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a recriminare

in caso di ordinativi inferiori all’importo aggiudicato,

Revisione Prezzi ( Art. 60 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)

E prevista una clausola di revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.

n. 36/2023 e s.m.i., da attivarsi al verificarsi di condizioni oggettive, non

prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, che determinino una

variazione del costo dei dispositivi medici oggetto dell’appalto, in aumento o

in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo del contratto. In tali casi,

i prezzi sono aggiornati nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la

variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni ancora da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi, si utilizza 1’indice
p s

ISTAT dei prezzi alla produzione dell’industria (PPI), con riferimento al

settore: ATECO 32.5 — Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e

dentistiche (mercato interno).

Per il presente appalto, associato al CPV 33190000-9 — Dispositivi e prodotti

medici vari, si applica la corrispondenza tra CPV e indici ISTAT prevista

nelle Tabelle D dell’ Allegato I1.2-bis del Codice.

La variazione percentuale del prezzo & determinata secondo la seguente

formula;

. AP = 0,80 % ( (Indice ISTAT t/ Indice ISTAT 0) —1—10,05)

dove:
. Indice ISTAT 0 = valore dell’indice al mese di stipula del contratto;
. Indice ISTAT t = valore dell’indice al momento della verifica;

. 0,05 = franchigia del 5%;

. 0,80 = percentuale di adeguamento prevista dalla normativa.
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La revisione si applica solo se il risultato & positivo o negativo oltre la soglia

del 5%. La revisione dei prezzi é attivata dall’Azienda, anche d’ufficio,

mediante monitoraggio periodico degli indici ISTAT e delle condizioni di

mercato. Resta ferma la possibilita per 1’operatore economico di segnalare

eventuali variazioni rilevanti, mediante trasmissione di documentazione

idonea. La revisione ¢ riconosciuta all’esito di apposita istruttoria condotta

dall’Azienda. Trattandosi di gara aggregata, ciascuna Azienda Sanitaria

contraente applica la revisione ai contratti di propria competenza.

La revisione dei prezzi:

. non ha effetto retroattivo;

. si applica esclusivamente alle prestazioni non ancora eseguite;

. non pud comportare modifiche sostanziali del contratto;

. e applicata nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico.

Gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi sono riconosciuti all’esecutore a

valere sulle somme a disposizione del quadro economico dell’intervento, ove

previste, nonché, se necessario, mediante utilizzo delle economie da ribasso

d’asta. La revisione dei prezzi si applica anche ai contratti di subappalto e ai

subcontratti comunicati all’ Azienda, nei limiti e alle condizioni previste dalla

normativa vigente.

ART.2 - DURATA DELLA FORNITURA

L’Appalto oggetto di affidamento avra una durata di 36 mesi (trentasei)

naturali e consecutivi, decorrenti dal .../.../........ fino al .../..[ ... ,  con

condizione risolutiva, anche parziale, nei casi di attivazione di iniziative

Regionali e/o Convenzione/AQ Consip e/o quant’altro, aventi ad oggetto le

forniture di cui al presente appalto, senza che le ditte abbiano nulla a
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pretendere, fatto salvo il pagamento delle spettanze per le forniture

regolarmente effettuate

EVENTUALE “Esecuzione Anticipata”, a conoscenza delle parti anche se non

materialmente allegato al presente atto.

Modifica del Contratto in Fase di Esecuzione

(PER CIASCUNA AZIENDA AREA AGGREGATA)

Opzione di proroga del contratto (art. 120, c. 10 D.Lgs. n. 36/2023 e

s.m.i.): L’Azienda si riserva di prorogare il contratto, per una durata pari a

mesi 12 (dodici) ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o a

condizioni ove piu favorevoli per questa Azienda anche a seguito di una

miglioria sul prezzo proposto. L’Azienda esercita tale facolta comunicandola

all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima

della scadenza del contratto originario. In casi eccezionali, il contratto in

corso di esecuzione pu0 essere prorogato per il tempo strettamente necessario

alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si

verificano le condizioni indicate all’articolo 120, comma 11, del Codice. In tal

caso il contraente ¢ tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del

contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 3 - ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E

PAGAMENTI

Per la presente procedura, ciascuna Amministrazione emettera sul proprio

sistema amministrativo/contabile aziendale degli ordinativi elettronici, che

verranno debitamente trasmessi, mediante canale NSO/PEPPOL/P.E.C.

(dichiarati dalla ditta in fase di aggiudicazione) alla ditta aggiudicataria per la

relativa fatturazione.

-[Pag. 7di24 -



Ai sensi del D.M. n. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse

esclusivamente in formato elettronico:

O CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK

O DENOMINAZIONE IPA  UFFICIO: AZIENDA  UNITA’

SANITARIA LOCALE VITERBO.

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

. il CIG della procedurg;

. il numero dell’ordinativo.

La mancanza di anche solo uno degli elementi di cui sopra comporta il

respingimento della fattura.

Le fatture dovranno inoltre riportare anche:

. il numero del DDT rilasciato dal fornitore al momento della consegna;

. il dettaglio analitico dei beni consegnati e del prezzo complessivo.

Resta salva la facolta, per ciascuna Amministrazione, di concordare con

I’aggiudicatario ulteriori indicazioni, da inserire in fattura per agevolare le

attivita di verifica e controllo. Ciascuna fattura, dovra riportare solamente

I’importo troncato alle prime cinque cifre decimali, senza alcun

arrotondamento. Tutte le fatture saranno liquidate previa verifica della

corrispondenza della fornitura all’ordinativo emesso.

Ai sensi dell’art. 11, c¢. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. «In caso di

inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita

contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato

nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di

pagamento [’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo
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versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,

la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni e

operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere

svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte

della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di

conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva. In

caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al

primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto

inadempiente, ed in ogni caso [’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15

quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la

fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione

appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute

all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore

inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento direttox».

| termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come

previsto dai DCA nn. UO00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e

U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le

condizioni del servizio offerto siano stati rispettati. E fatto divieto, anche in

caso di ritardo nei pagamenti da parte delle Aziende, di interrompere le

prestazioni previste nella Documentazione di gara. L’Impresa Aggiudicataria,

per tale motivo, non acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione

contrattuale. La liquidazione delle fatture ¢ subordinata all’accertamento e

controllo effettuato dal DEC individuato con Deliberazione ....... n.

.......... [.........., nella persona del Dott. ..........ccceecvvieinennnnn
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Le coordinate bancarie dell’Aggiudicatario per 1’accredito dei corrispettivi

SONO 1€ SEQUENTE: et

IBAN ..., .

ART. 4 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Nel corso dell’esecuzione della fornitura I’ Azienda si riserva di poter valutare

eventuali proposte avanzate dai Fornitori di Aggiornamento tecnologico dei

prodotti offerti in sede di gara.

In ogni caso, tali proposte devono essere pienamente rispondenti alle

caratteristiche tecniche dei prodotti offerti in gara o migliorative.

Per aggiornamento tecnologico si intende:

- modifiche apportate allo stesso prodotto senza alterarne le

caratteristiche di quello originario (es. nuova release/versione);

- nuovo dispositivo, dello stesso fabbricante, con caratteristiche

migliorative per rendimento e funzionalita, che sostituisce il

precedente articolo.

Pertanto qualora, durante 1’esecuzione del contratto, la Ditta aggiudicataria

immetta in commercio nuovi dispositivi/prodotti, analoghi a quelli oggetto

della presente fornitura che presentino migliori caratteristiche di rendimento

e/o funzionalita, potra proporli alle medesime condizioni negoziali, in

sostituzione di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte

dell’Azienda. L’approvazione formale sara subordinata alla valutazione del

DEC e all’eventuale parere di eventuali servizi aziendali coinvolti.

L’Azienda si riserva la facolta di accettare o meno il prodotto offerto in

aggiornamento

Nel caso in cui ’aggiornamento tecnologico venga accettato, la Ditta
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aggiudicataria sara tenuta a fornire adequato corso di aggiornamento per il loro

corretto utilizzo.

ART.5-DIFETTI E IMPERFEZIONI

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna da parte

dell’U.0.C. Farmacia Aziendale non esonera la ditta per eventuali difetti ed

imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna ma vengano

accertati al momento dell’impiego. Qualora difetti ed imperfezioni dovessero

manifestarsi frequentemente durante e/o successivamente all’impiego, la Ditta

aggiudicataria fornitrice avra I’obbligo, su richiesta dell’Amministrazione, di

sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura

sostituendo contestualmente i lotti riferiti ai prodotti risultati difettosi.

ART. 6 — GARANZIA E SCADENZA

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a

quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei

allo specifico utilizzo. | prodotti consegnati dovranno avere una validita e

scadenza non inferiore ai 2/3 della durata prevista.

ART. 7 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO — CONSEGNE

Il fornitore e tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti

aggiudicati secondo quanto disposto dal Capitolato Tecnico.

Le forniture saranno in acquisto ovvero in conto deposito ovvero in conto

visione (a discrezione delle parti e senza ulteriore aggravio economico).

L’Azienda, in base alle proprie necessita, emettera al Fornitore ordini di

acquisto riportanti tutti i prodotti necessari per 1’esecuzione delle prestazioni

sanitarie di propria competenza.

Le consegne dovranno avvenire entro 5 giorni naturali e consecutivi dal
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ricevimento dell’ordine. In situazioni di particolari necessita e di urgenza,

da dichiararsi a cura dell’Azienda S.L., il fornitore dovra provvedere alla

consegna delle merci entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della

richiesta. La consegna del materiale richiesto dovra avvenire, presso i

magazzini indicati negli ordinativi di fornitura, franca di ogni spesa, imballo e

trasporto, fatta eccezione per I'l.V.A. che sara a carico della ASL, come da

vigenti norme di legge. Ci si riserva altresi di procedere, in relazione alle

proprie necessita, all’acquisto, presso altre imprese, del materiale non

consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori

spese, senza possibilita di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del

medesimo, salvo, in ogni caso, I’eventuale risarcimento dei danni subiti. |l

Fornitore dovra garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno

rigorosamente osservate le idonee modalitd di conservazione dei prodotti

oggetto di gara. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non

risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino

deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del

trasporto. Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovra

provvedere alla loro sostituzione urgentemente e in tempi brevi, e comunque

non oltre le 48 ore e cio prima che il materiale possa essere manomesso 0

sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva

del committente circa i casi di piu gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza

del ritiro, detta quantita rimarra a rischio e a disposizione del fornitore, senza

alcuna responsabilita da parte del committente medesimo per gli ulteriori

degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire. 1l fornitore si

impegna ad adeguarsi alle procedure di gestione delle forniture in essere
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presso 1’Azienda e derivanti da diposizioni regionali.

ART. 8§ — PERIODO DI PROVA

Ci si riserva un periodo di prova di 3 (tre) mesi, per accertare la rispondenza

dei materiali consegnati rispetto a quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria

in sede di offerta. In caso di esito negativo della prova, I’Azienda si riserva, a

suo insindacabile giudizio, la facolta di risolvere il contratto.

ART. 9 - COLLAUDO ATTREZZATURE IN COMODATO D’USO

Esclusivamente per i Lotti dove sono previste attrezzature in comodato d’uso

gratuito. Al completamento dell’installazione delle attrezzature eventualmente

fornite in comodato d’uso gratuito, 1’Azienda provvedera al collaudo/verifica

di conformita delle attrezzature consegnate, in presenza del fornitore, al fine di

accertare e certificare la funzionalita delle attrezzature, la corrispondenza

all’offerta e la corrispondenza alle norme vigenti in relazione alle categorie di

beni proposti, il rispetto degli standard e delle prescrizioni di cui alla

normativa nazionale e comunitaria di riferimento anche in materia di

sicurezza. All’atto del collaudo, dovra essere consegnato manuale d’uso, in

formato cartaceo/digitale, in lingua italiana.

ART. 10 - OBBLIGHI DELI’AGGIUDICATARIO

L’ Aggiudicatario effettuera la fornitura, oggetto di gara, con impiego di mezzi

e risorse proprie. L’Aggiudicatario non avra alcun compito di direzione e/o

coordinamento nei confronti dell’Amministrazione con la quale collaborera

lealmente e proficuamente e non potra impegnarla in alcun modo.

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria, intendendosi remunerati

con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attivita ed

agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento
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dell’oggetto  contrattuale, secondo le modalita e le specifiche

indicate e richieste nella Documentazione di Gara, a conoscenza delle parti e

agli atti.

ART. 11— PENALI

L’Affidatario ¢ soggetto a penalita quando ritardi 1’esecuzione delle

prestazioni oggetto della fornitura proposta rispetto ai termini indicati

o nel ritardo della sostituzione dei prodotti contestati, ART. 7 del presente

contratto.

In caso di difformita nell’esecuzione della fornitura rispetto a quanto previsto

nella Documentazione di gara, I’Azienda applichera una penale commisurata

al livello di gravita dell’inadempienza.

Di seguito vengono enucleate, le cause che potrebbero generare inadempienze:

Inadempienze Quantificazione delle penali

0,5 per mille dell’importo netto contrattuale per

Ritardo nelle consegne ogni giorno di ritardo

Ritardo nelle sostituzioni |0,5 per mille dell’importo netto contrattuale per

dei prodotti contestati a |ogni giorno di ritardo

seguito della rilevazione

di difformita qualitative

e/o quantitative.

Varie ed eventuali 1,5 per mille dell’importo netto contrattuale per

ogni giorno di ritardo, secondo la gravita/entita

del disservizio e/o degli inadempimenti

contrattuali, evidenziati dalla S.A.

Ai sensi dell’art. 126 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.: “l contratti di appalto
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prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali

da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali

rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali

dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera

compresa tra lo 0,5 per mille e I'l,5 per mille dell'ammontare netto

contrattuale, da determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate al

ritardo, e non possono comungue superare, complessivamente, il 10 per cento

di detto ammontare netto contrattuale ”.

Si precisa che, secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel

caso in cui il ritardo o I’inadempimento siano imputabili all’ Appaltatore.

L’applicazione della penale sara preceduta da una rituale contestazione scritta

dell’Azienda verso 1’Appaltatore, alla quale 1’ Appaltatore potra replicare nei

successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. Qualora dette deduzioni non siano

considerate accoglibili, a giudizio della dell’Azienda che ha richiesto

I’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la

stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le

penali come sopraindicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’ASL

di Viterbo notifichera all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta,

I’applicazione della penale. Resta inteso che le penali di cui sopra sono da

intendersi non alternative ma bensi cumulabili. L’Azienda, per i crediti

derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potra, a

sua insindacabile scelta, detrarre I’importo dovuto in sede di liquidazione della

fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione

parziale della fattura) e/o potra avvalersi della cauzione definitiva, senza

bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito
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con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i

corrispettivi maturati. A tal fine, 1’Appaltatore sard tenuto ad autorizzare

I’Azienda, ex art. 1252 C.C., a compensare le somme ad esso dovute a

qualunque titolo con gli importi spettanti all’Azienda a titolo di penale.

L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso 1|’Appaltatore

dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere [’obbligo di

pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora

I’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento)

del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, I’amministrazione

avra 1’insindacabile facolta di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto,

ai sensi dell’art. 1456 C.C., nonché di procedere in danno dell’ Appaltatore,

fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito

dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto

sopra riportato.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Come da previsioni dell’art. 122 del Codice:

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono

risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o

piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di

appalto ai sensi dell’articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere

b) e c¢), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e,

con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3,

superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a)
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eb);

c) ’aggiudicatario si ¢ trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in

una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto

essere escluso dalla procedura;

d) lI'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una

grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla

Corte di Giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo

258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. L’Azienda risolve un contratto di appalto qualora nei confronti

dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di

una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle

relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i

reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

3. Il contratto di appalto pud inoltre essere risolto per grave inadempimento

delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere

la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, se nominato,

qguando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in

contraddittorio con 1’appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10

dell’allegato II.14. All’esito del procedimento, 1’Azienda, su proposta del

RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle
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prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni

del contratto, il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine

che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali

deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale

in contraddittorio, qualora I'inadempimento permanga, |’Azienda risolve il

contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il

pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al

pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente

eseqguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e

4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti

dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi o

forniture riferita all'appalto risolto, lI'onere da porre a carico dell'appaltatore &

determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo

affidamento, se I’Azienda non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo

124, comma 2, primo periodo.

7. L’allegato II.14 disciplina le attivita demandate al direttore dell'esecuzione e

all’organo di collaudo o di verifica di conformita in conseguenza della

risoluzione del contratto.

8. Qualora I’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci

per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, 1.V.A. esclusa,

I’amministrazione avra 1’insindacabile facolta di dichiarare la risoluzione di

diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di

procedere in danno dell’ Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento
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dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori

spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

9. Mancato rinnovo cauzione definitiva e/o polizza R.C.T.

Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

L’ASL si riserva altresi la facolta di recedere anticipatamente dal contratto,

ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero disposizioni,

da parte delle Autorita Regionali competenti, in relazione ad iniziative

incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale

Centrale Acquisti della Regione Lazio, Consip o da altro soggetto aggregatore

autorizzato. Si procedera alla risoluzione del contratto in ogni caso di

inosservanza delle norme del Codice di Comportamento ASL.

ART. 13 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO Dl

FALLIMENTO DELI’AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER

INADEMPIMENTO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero

procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’ Appaltatore, o di

risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,

ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs.

n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del

Contratto, 1’Azienda provvedera ad interpellare progressivamente i soggetti

che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 1’affidamento del

completamento delle prestazioni. L’affidamento avviene alle medesime

condizioni gia proposte dall’originario Aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 14 —DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE
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CREDITI E SUBAPPALTO

In conformita a quanto stabilito dall’art. 119, comma 1, del Codice, ¢ fatto

divieto all’Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo

quanto previsto all’art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, in caso di

modifiche soggettive. | crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti

esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalita previste dalla

normativa, in particolare 1’ Appaltatore potra cedere i crediti ad esso derivanti

dal Contratto osservando le formalita di cui all’art. 120, comma 12, del

Codice, meglio definito nell’allegato II punto 14 art.6 del D.Lgs. n. 36/2023 e

s.m.i.. Il subappalto ¢ disciplinato dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di voler/ non voler sub-

appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.

EVENTUALE ATTIVITA’/% IN SUBAPPALTO

ART. 15 - DICHIARAZIONE di cui all’art. 53 c. 16ter del D.Lgs.

n. 165/2001

La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto

rispetto a quanto previsto dall’art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001,

integrato dall’art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ i

dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni,

non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di

pubblico impiego, attivita lavorativa o professionale presso i soggetti

privati  destinatari  dell’attivita  della  pubblica  amministrazione

svolta attraverso medesimi poteri. | contratti conclusi e gli incarichi conferiti

in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed é fatto
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divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con

le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con

[’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad

essi riferiti”.

ART. 16 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4,

del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, I’Azienda pu0 recedere dal

contratto in qualunque momento purché tenga indenne [’appaltatore

mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative

ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti

in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o

forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle

forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell’allegato 11.14.

all’art. 11. L'esercizio del diritto di recesso & manifestato dall’Azienda

mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con

un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali I’Azienda prende in

consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o

verifica la regolarita dei servizi e delle forniture.

L’allegato 11.14 all’art. 11 disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di

ritenzione dell’Azienda e gli obblighi di rimozione e sgombero

dell’appaltatore.

ART. 17— TRASFERIMENTO D’AZIENDA — TRASFORMAZIONE —

CESSIONE - SCISSIONE

L’Aggiudicatario dovra comunicare il trasferimento dell’azienda anche se
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concernente il solo ramo relativo all’appalto, nonché qualsiasi atto di

trasformazione, cessione o scissione agli Istituti entro e non oltre sette giorni

dall’evento stesso. L’Azienda si riserva la facolta, ai sensi dell’art. 2558 del

C.C., di recedere dal contratto entro tre mesi dalla data di ricezione della

comunicazione inviata con PEC qualora la Societa cessionaria e/o subentrante

non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti

dell’impresa gia affidataria. Si applicano altresi le disposizioni del

D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ha costituito a favore

dell’ Amministrazione la garanzia fideiussoria (ALLEGATO N. 3).

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito

principale ed ¢ prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte

le obbligazioni del Fornitore nascenti dall’esecuzione dei singoli ordinativi di

fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli

obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali

prevista 1’applicazione di penali. L’Amministrazione ha dunque il diritto di

avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per

I’applicazione delle penali.

ART. 19 — DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI

L’aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilita  per

infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del

fornitore stesso quanto dell’Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtu

dell’oggetto della fornitura. A tal proposito, la Societa dichiara di aver
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stipulato idonea polizza assicurativa di R.C.T. (ALLEGATO N. 4 Copia

RCT) a copertura del rischio da responsabilita civile del Fornitore medesimo.

Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla

scadenza contrattuale, é fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere

all’integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all’Azienda, pena

risoluzione anticipata del contratto.

ART. 20 — SPESE CONTRATTUALL.

Tutte le spese inerenti agli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di

eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico

dell’Aggiudicatario. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono

soggette all’imposta sul valore aggiunto.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere € competente esclusivamente

il Foro di Viterbo.

ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa

presente che i dati personali forniti dal RTI saranno raccolti presso I'ASL VT

— Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalita inerenti alla gestione delle

procedure previste dalla legislazione vigente ¢ secondo il “Regolamento

Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT”.

Il D.P.O. dell’Azienda SL di Viterbo € 1I’Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, valgono e si

applicano le norme vigenti del Codice Civile, la vigente legislazione regionale

per le AASS.LL. ed in particolare il D.Lgs n. 36/2023 e sm.i. e la
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Documentazione di Gara (Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico + Allegato

A — Prospetto Lotti, Capitolato d’Oneri, Documentazione Tecnica, Offerte

Economiche e i Listini).

Letto, approvato e sottoscritto

....................................... AZIENDA S.L. DI VITERBO

........................ Il Direttore Amministrativo

Dr./Sig. ccovviniinninnnnn. Dr.ssa Simona DI GIOVANNI

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. nn. 1341 e 1342 C.C. si approvano

espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

....................................... AZIENDA S.L. DI VITERBO

........................ Il Direttore Amministrativo

Dr./Sig. ccovvvniiainnnnn. Dr.ssa Simona DI GIOVANNI

Il presente contratto e firmato digitalmente dai Rappresentanti Legali

delle parti, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. -

“Codice Amministrazione Digitale”.
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