Contratto per la Fornitura di Device per Radiologia Interventistica

Vascolare ed Extravascolare, per Interventistica Endovascolare, per

Neuroradiologia Interventistica Vascolare e Spinale e per Chirurgia

Vascolare, occorrenti all’Azienda S.L. di Viterbo, per la durata di 36

(trentasei) mesi.

L’anno 20, il giorno __, del mese di , | rappresentanti

delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi

dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. - “Codice Amministrazione

Digitale™:

I’AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito denominata

per brevita “Azienda” “Stazione Appaltante” “ASL” “S.A.”) — Partita IVA

01455570562, sede Legale Via Enrico Fermi, 15 — 01100 Viterbo (VT), nella

persona della Dr.ssa Simona DI GIOVANNI, nata a .............. (oeeenenn ) il

................... — Direttore Amministrativo ASL Viterbo, delegata dal Legale

Rappresentante, Direttore Generale — Dott. Egisto Bianconi, con

Deliberazione DG n° 26/2025, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti

e Convenzioni;

e la Societd ......ccoeeiiiiennnns con Sede Legale Via.............. e T e

“Fornitore” “O.E.”), iscritta alla Camera di Commercio di ..................... , hella
persona del Sig./Dr. ... nat..... & e (....)
i L CF , domiciliat... per la carica presso la
Sede Legale, inqualita di .......c.ccceeevenenee. , come risultante da .............c....... :

agli atti. (ALLEGATO N. 1 — Copia Documento d’Identita), convengono a
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quanto di seguito riportato:

PREMESSO

eChe con Deliberazione ..... n. ...... loc...... , a conoscenza delle parti,

I’Azienda ha indetto Procedura aperta telematica in ambito comunitario,

sensi degli artt. 25, 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., suddivisa in

n° 213 lotti unici ed indivisibili, volta all’affidamento della Fornitura di

Device per Radiologia Interventistica VVascolare ed Extravascolare, per

Interventistica Endovascolare, per Neuroradiologia Interventistica Vascolare

e Spinale e per Chirurgia Vascolare, occorrenti all’Azienda S.L. di Viterbo,

per la durata di 36 (trentasei) mesi, oltre eventuali 12 (dodici) mesi di

proroga, per un importo complessivo triennale a base d’asta di 6

€ 26.565.475,00 - Iva esclusa, con clausola risolutiva in caso di

attivazioni/aggiudicazioni gare aggregata/regionale e/o Convenzione/AQ

Consip aventi stesso oggetto di fornitura, si precisa che per i lotti di seguito

indicati:

v' dal n. 24 al n. 34; dal n.41 al n.44, n.57;

v' dal n. 62 al n. 78; dal n.105 al n.108; n.123; n.124;

v dal n.130 al n.135; dal n. 147 al n. 160;

v' dal n. 165 al n. 167; n.181; n.182; n.211; n.213.

ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a), del Codice, ’aggiudicazione ¢

stabilita in favore di piu operatori economici, precisamente i primi tre (3) in

graduatoria per ogni lotto, con ciascuno dei quali verra stipulato un contratto

in Accordo Quadro, pertanto il numero degli O.E. abilitati/aggiudicatari

dell’ Accordo Quadro, per ciascun lotto, sara pari a tre (3);

¢ Che con la Deliberazione ..... N e, [ovoiinann , a conoscenza delle parti
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e da queste integralmente recepite, e/sono stato/i aggiudicato/i alla

SOCIEtA vvvvveveeerieeie, i/il lotto/i n./nNN......occvveviiciiineee, , relativo/i alla

Fornitura di Device per Radiologia Interventistica Vascolare ed

Extravascolare, per Interventistica Endovascolare, per Neuroradiologia

Interventistica Vascolare e Spinale e per Chirurgia Vascolare, occorrenti

all’Azienda S.L. di Viterbo, per un importo di spesa complessivo triennale

pari a € .. — iva esclusa, (ALLEGATO N. 2 — Scheda

tecnico/economica riepilogativa).

¢EVENTUALE Con Deliberazione .... n. ..../...., sopra richiamata, a

conoscenza delle parti e da queste integralmente recepite, la Societa

i, @ stata abilitata ed e risultata  aggiudicataria

dell’Accordo Quadro, per i/il lotto/i n./nn...........c.ccooeeeeeee. , relativol/i alla

fornitura di Device per Radiologia Interventistica Vascolare ed

Extravascolare, per Interventistica Endovascolare, per Neuroradiologia

Interventistica Vascolare e Spinale e per Chirurgia Vascolare, occorrenti

all’Azienda S.L. di Viterbo, per un importo di spesa complessivo di

abilitazione/aggiudicazione triennale pari a € .................... — iva esclusa,

(ALLEGATO N. 2 Bis — Scheda tecnico/economica riepilogativa Lotti di

abilitazione/aggiudicazione Accordo Quadro);

e Che le parti dichiarano che la Documentazione di Gara (Disciplinare di gara,

Capitolato  d’Oneri, Capitolato Tecnico, compresi gli allegati,

Documentazione Tecnica, Offerte Economiche e i Listini), risulta loro noti e

agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti

nel presente contratto, anche se non totalmente allegati;

e Che la ditta aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad
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integrare il contratto ed ha, altresi, ha fornito regolare cauzione definitiva a

mezzo polizza fideiussoria N. .......c.ccceeee. del i, contratta con

........................... , con validita sino alla scadenza contrattuale

(ALLEGATO N. 3 - Copia Polizzan. ..........ccceu.e. del ..o ).

eEVENTUALE Il presente contratto, come da nota Prot. n. .......... del

............ , ha avuto “Esecuzione Anticipata”, a conoscenza delle parti anche

se non materialmente allegato al presente atto.

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART.1-OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

/1 lotto/i n./nn. ..o, ,  relativo/i alla fornitura di Device per

Radiologia Interventistica Vascolare ed Extravascolare, per Interventistica

Endovascolare, per Neuroradiologia Interventistica Vascolare e Spinale e per

Chirurgia Vascolare, occorrenti all’Azienda S.L. di Viterbo, per un importo

di spesa complessivo triennale pari a € ......c..cccecveveiieenenn, — IVA esclusa.

(ALLEGATO N. 2).

EVENTUALE II/1 lotto/i n./nN. eoeeeveveeeeeeeeeeen ., relativo/i all’abilitazione

ed aggiudicazione dell’Accordo Quadro, per la fornitura di Device per

Radiologia Interventistica Vascolare ed Extravascolare, per Interventistica

Endovascolare, per Neuroradiologia Interventistica Vascolare e Spinale e per

Chirurgia Vascolare, occorrenti all’Azienda S.L. di Viterbo, per un importo

di spesa complessivo di abilitazione/aggiudicazione triennale pari a

€ oo —ivaesclusa, (ALLEGATO N. 2 Bis)

EVENTUALE - ACCORDO QUADRO

Il numero degli operatori economici abilitati/aggiudicatari dell’Accordo
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Quadro, per ciascun lotto, sara pari a tre (3). La Stazione Appaltante non

risulta comunque obbligata ad erodere il fabbisogno stimato di ciascun Lotto

di gara nei confronti di alcuna ditta abilitata all’ AQ.

Nei confronti dei primi tre operatori economici potranno essere emessi

ordinativi la cui sommatoria non potra eccedere il 100 % del valore globale

del Lotto, fatte salve eventuali modifiche contrattuali. Si precisa che non sono

previste quote percentuali di fornitura per i diversi aggiudicatari ma la ASL

di Viterbo potra ordinare da ciascun aggiudicatario dell’Accordo Quadro in

base alle esigenze, nel rispetto del limite massimo del valore totale di ciascun

Lotto. La scelta degli Operatori Economici idonei/aggiudicatari, durante la

validita del contratto, avverra in base alle valutazioni delle specifiche

esigenze, pertanto saranno consentiti ordinativi NSO anche in contemporanea

a tutti gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro. L’appaltatore non ha avra

pertanto nulla a pretendere, in relazione ai predetti Lotti, fintanto che il

committente non dara corso agli ordinativi di fornitura.

La stazione appaltante in merito ai Lotti in Accordo Quadro, non assume

alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’accordo quadro.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente paragrafo si rimanda

integralmente all’Art. 24.1 del Disciplinare di gara, a conoscenza delle parti

anche se non materialmente allegato al presente contratto.

Modifica del Contratto in Fase di Esecuzione

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto

(Art. 120, c. 9 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.): qualora in corso di esecuzione si

renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante puo
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imporre all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

In tal caso l'appaltatore non puo fare valere il diritto alla risoluzione del

contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera a) del

Codice: la Stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di

esecuzione, in base ad eventuali esigenze aziendali, che dovessero presentarsi

connesse a modifiche organizzative e sanitarie, che generano impatto

sull’acquisto dei beni oggetto di gara.

La portata della modifica consentita non potra superare il 50% del valore

contrattuale stipulato da ciascuna Azienda.

La Ditta Aggiudicataria dovra rispettare tassativamente per I’intera durata

contrattuale quanto richiesto all’ART. 1 - “CARATTERISTICHE TECNICHE

DEI PRODOTTI” (Confezionamento prodotti DM — Etichettatura DM —

Sterilizzazione DM) del Capitolato Tecnico, a conoscenza delle parti.

L’Azienda con il presente atto ¢ autorizzata ad effettuare ordinativi, secondo

le proprie esigenze, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a recriminare

in caso di ordinativi inferiori all’importo aggiudicato.

Revisione Prezzi ( Art. 60 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari

condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in

diminuzione, del costo del servizio o dei beni superiore al cinque per cento

dell’importo complessivo, 1 prezzi sono aggiornati automaticamente, nella

misura dell’ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per

cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della

variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano, in maniera alternativa, i seguenti
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indici, e le loro eventuali relative disaggregazioni settoriali, pubblicati,

unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale

dell'lISTAT, in base alla specificita delle prestazioni fornite:

a) nell’ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per

I'intera collettivita (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;

b) gli indici dei prezzi alla produzione dell’industria per settore economico

ATECO prediligendo i valori degli indici forniti “per il mercato interno”;

c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli

indici “business to business” (BtoB) per settore economico ATECO;

d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per

settore economico ATECO.

Per il presente appalto, associato al codice CPV come indicato nel presente

Disciplinare di gara ed elencato nella Tabella D dell'allegato 11.2-bis del

Codice, si individuera 1’associazione fra il CPV selezionato e I’indice o gli

indici ISTAT indicati nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3 dello steso allegato 11.2-

bis del Codice:

CPV 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari — [325] Fabbricazione di

strumenti e forniture mediche e dentistiche.

L’Aggiudicatario potra, nel caso, inoltrare formale richiesta di attivazione

della clausola di revisione prezzi qualora ricorrano le condizioni di cui all’art.

60 comma 2 lettera b) del Codice. All’istanza dovra essere allegata

documentazione attestante le particolari condizioni di natura oggettiva che

determinano il dichiarato aumento dei prezzi ed il potenziale impatto sui

margini di utile aziendale, tenuto conto della specificita del contratto.

La stazione appaltante, all’esito dell’istruttoria, ove ne ricorrano le condizioni
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previste dal Codice, provvedera ad aggiornare in aumento le quotazioni

originarie nei limiti suddetti. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti

all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro

economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se

necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo

capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e

ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA

L’Appalto oggetto di affidamento avra una durata di 36 mesi (trentasei)

naturali e consecutivi, decorrenti dal .../.../........ al ... ... ....... , con

clausola risolutiva in caso di aggiudicazione di gare aggregata/regionale e/o

Convenzione/AQ Consip, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a

pretendere, fatto salvo il pagamento delle competenze spettanti relative alla

fornitura dei D.M..

Modifica del Contratto in Fase di Esecuzione

Opzione di proroga del contratto (art. 120, ¢.10 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.):

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto, per una durata pari a

mesi 12 ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o a condizioni ove

piu favorevoli per questa stazione appaltante anche a seguito di una miglioria

sul prezzo proposto. La stazione appaltante esercita tale facolta

comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15

giorni prima della scadenza del contratto originario.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione puo essere prorogato

per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di
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individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate

all’articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente & tenuto

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e

condizioni previsti nel contratto.

ART. 3 - ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E

PAGAMENTI

Per la presente procedura, questa ASL emettera sul sistema

amministrativo/contabile aziendale degli ordinativi elettronici, che verranno

debitamente trasmessi, mediante canale NSO/PEPPOL/P.E.C. alla ditta

aggiudicataria per la relativa fatturazione.

Ai sensi del D.M. n. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse

esclusivamente in formato elettronico:

O CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK

O DENOMINAZIONE IPA  UFFICIO: AZIENDA  UNITA’

SANITARIA LOCALE VITERBO.

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

* il CIG della procedura;

* il numero dell’ordinativo.

La mancanza di anche solo uno degli elementi di cui sopra comporta il

respingimento della fattura.

Le fatture dovranno inoltre riportare anche:

il numero del provvedimento di aggiudicazione definitiva (Deliberazione);

* il numero del DDT rilasciato dal fornitore al momento della consegna;

il dettaglio analitico dei beni consegnati e del prezzo complessivo.

Ciascuna fattura, dovra riportare solamente I’importo troncato alle prime
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cinque cifre decimali, senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere

svincolate dalla ASL Viterbo soltanto in sede di liquidazione finale, previa

acquisizione del Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.).

Resta salva la facolta, per la Stazione Appaltante, di concordare con

I’aggiudicatario ulteriori indicazioni, da inserire in fattura per agevolare le

attivita di verifica e controllo. Tutte le fatture saranno liquidate previa verifica

della corrispondenza della fornitura all’ordinativo emesso.

Ai sensi dell’art. 11, c¢. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. «In caso di

inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita

contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato

nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di

pagamento [’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,

la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni e

operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere

svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte

della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di

conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva. In

caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al

primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto

inadempiente, ed in ogni caso ['affidatario, a provvedervi entro i successivi 15

quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la

fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione

appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
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retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute

all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore

inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento direttox.

| termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come

previsto dai DCA nn. UO00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e

U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le

condizioni del servizio offerto siano stati rispettati.

E fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della Asl, di

interrompere le prestazioni previste dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di

Gara e dai relativi allegati. L’Impresa, per tale motivo, non acquisisce il diritto

a richiedere la risoluzione contrattuale.

La liquidazione delle fatture ¢ subordinata all’accertamento e controllo

effettuato dal DEC individuato con Deliberazione ....... N, fovovnan, , hella

persona del Dott. .........ccccovevvveenne

Le coordinate bancarie dell’Aggiudicatario per 1’accredito dei corrispettivi

SONO 18 SEQUENTE ...ttt

IBAN ..o .

ART. 4 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Nel corso dell’esecuzione della fornitura la Stazione Appaltante si riserva di

poter valutare eventuali proposte avanzate dal Fornitore di Aggiornamento

tecnologico offerti in sede di gara.

In ogni caso, tali proposte devono essere pienamente rispondenti alle

caratteristiche tecniche dei prodotti offerti in gara o migliorative.

Per aggiornamento tecnologico si intende:

- maodifiche apportate allo stesso prodotto senza alterarne le caratteristiche di
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quello originario (es. nuova release/versione);

- nuovo dispositivo, dello stesso fabbricante, con caratteristiche migliorative

per rendimento e funzionalita, che sostituisce il precedente articolo.

Pertanto qualora, durante 1’esecuzione del contratto, la Ditta aggiudicataria

immetta in commercio nuovi dispositivi/prodotti, analoghi a quelli oggetto

della presente fornitura che presentino migliori caratteristiche di rendimento

e/o funzionalita, potra proporli alle medesime condizioni negoziali, in

sostituzione di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte della

Stazione Appaltante.

L’approvazione formale sara subordinata alla valutazione del DEC e

all’eventuale parere di eventuali servizi aziendali coinvolti.

Ciascuna Azienda si riserva la facolta di accettare o meno il prodotto offerto in

aggiornamento. Nel caso in cui I’aggiornamento tecnologico venga accettato,

la Ditta aggiudicataria sara tenuta a fornire adeguato corso di aggiornamento

per il loro corretto utilizzo..

ART.5-DIFETTI E _IMPERFEZIONI

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna da parte

dell’U.0.C. Farmacia Aziendale non esonera la ditta per eventuali difetti ed

imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna ma vengano

accertati al momento dell’impiego.

Qualora difetti ed imperfezioni dovessero manifestarsi frequentemente durante

e/o successivamente all’impiego, la Ditta aggiudicataria fornitrice avra

’obbligo, su richiesta dell’Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie

spese, i rimanenti pezzi della fornitura sostituendo contestualmente i lotti

riferiti ai prodotti risultati difettosi.
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ART. 6 — GARANZIA E SCADENZA

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a

quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei

allo specifico utilizzo. | prodotti consegnati dovranno avere una validita e

scadenza non inferiore ai 2/3 della durata prevista.

ART. 7 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO — CONSEGNE

Il fornitore e tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti

aggiudicati secondo quanto disposto dal Capitolato Tecnico.

Le forniture saranno in acquisto e/o in conto deposito (ART. 10)

(a discrezione della ASL/VT e senza ulteriore aggravio economico).

L’Azienda, in base alle proprie necessita, emettera al Fornitore ordini di

acquisto riportanti tutti i prodotti necessari per 1’esecuzione delle prestazioni

sanitarie di propria competenza.

Le consegne dovranno avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e

consecutivi dal ricevimento dell’ordine.

In situazioni di particolari necessita e di urgenza, da dichiararsi a cura

dell’Azienda S.L., il fornitore dovra provvedere alla consegna delle merci

entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della richiesta.

La consegna del materiale richiesto dovra avvenire, presso i magazzini indicati

negli ordinativi di fornitura, franca di ogni spesa, imballo e trasporto, fatta

eccezione per I'l.V.A. che sara a carico della ASL, come da vigenti norme di

legge. Ci si riserva altresi di procedere, in relazione alle proprie necessita,

all’acquisto, presso altre imprese, del materiale non consegnato con addebito

al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilita di

opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso,
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I’eventuale risarcimento dei danni subiti. Il Fornitore dovra garantire che,

anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee

modalita di conservazione dei prodotti oggetto di gara.

Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti

come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e

insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto.

Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovra provvedere alla

loro sostituzione urgentemente e in tempi brevi, e comunque non oltre le 48

(quarantotto) ore e cio prima che il materiale possa essere manomesso 0

sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva

del committente circa i casi di piu gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza

del ritiro, detta quantita rimarra a rischio e a disposizione del fornitore, senza

alcuna responsabilita da parte del committente medesimo per gli ulteriori

degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire. Il fornitore si

impegna ad adeguarsi alle procedure di gestione delle forniture in essere

presso I’ Azienda e derivanti da diposizioni regionali.

ART. 8 - COLLAUDO ATTREZZATURE IN COMODATO D’USO

Al completamento dell’installazione delle attrezzature eventualmente fornite

in comodato d’uso gratuito, la ASL/VT provvedera al collaudo/verifica di

conformita delle attrezzature consegnate, in presenza del fornitore, al fine di

accertare e certificare la funzionalita delle attrezzature, la corrispondenza

all’offerta e la corrispondenza alle norme vigenti in relazione alle categorie di

beni proposti, il rispetto degli standard e delle prescrizioni di cui alla

normativa nazionale e comunitaria di riferimento anche in materia di

sicurezza.
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All’atto del collaudo, dovra essere consegnato manuale d’uso, in formato

cartaceo/digitale, in lingua italiana.

ART. 9-PERIODO DI PROVA

Ci si riserva un periodo di prova di 3 mesi, per accertare la rispondenza dei

materiali consegnati rispetto a quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria in

sede di offerta. In caso di esito negativo della prova, 1’ Azienda si riserva, a suo

insindacabile giudizio, la facolta di risolvere il contratto.

ART. 10 - CONTO DEPOSITO

Il conto deposito é regolamentato dal Codice Civile.

L’A.S.L. di Viterbo potra costituire appositi conti deposito (per uno o piu

lotti), senza ulteriore aggravio economico, secondo le proprie esigenze e

necessita, per tutta o parte della durata contrattuale.

L’ASL di Viterbo si riserva la facolta di costituire eventuali ulteriori conti

deposito qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, si ritenesse

necessario. Per la costituzione del deposito iniziale il Fornitore ha 1’obbligo di

consegnare i prodotti, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta

scritta trasmessa dall’Azienda. Il reintegro della normale scorta dei prodotti

utilizzati dovra avvenire entro 3 giorni naturali e consecutivi dall’utilizzo del

prodotto. In situazioni di particolari necessita e di urgenza, da dichiararsi a

cura dell’Azienda SL, il fornitore dovra provvedere al reintegro del materiale

entro e non oltre 24 ore dall’utilizzo dei prodotti. La merce consegnata in

conto deposito rimarra di proprieta del Fornitore fino all’effettivo utilizzo dei

materiali, pertanto fino a tale momento, sara a carico dello stesso la corretta

gestione dei materiali in conto deposito.

Il Fornitore si impegna a sostituire il materiale in conto deposito con una
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validita residua di 30 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza della validita

d’uso. | prodotti forniti dovranno essere contenuti in imballi completi di

etichettatura riportanti all’esterno, in modo chiaro e facilmente leggibile tutte

le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire una

utilizzazione corretta e sicura del materiale. | conti deposito informatizzati,

secondo le disposizioni della ASL di Viterbo, saranno gestiti dalle Farmacie

Ospedaliere competenti e verra nominato un Responsabile di conto deposito. Il

Fornitore si impegna a ritirare il materiale in giacenza alla scadenza del

contratto. Entro il giorno 10, di ogni mese successivo, I’Azienda S.L. di

Viterbo emettera al fornitore un ordine elettronico complessivo riportante tutti

i prodotti consumati nel mese precedente e cio costituisce autorizzazione al

fornitore per emettere fatture nei quantitativi e per gli importi riportati

nell’ordine. La fattura dovra obbligatoriamente riportare il numero dell’ordine

elettronico dell’Azienda, CIG e descrizione lotto. Il Fornitore dovra garantire

che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le

idonee modalita di conservazione dei prodotti oggetto di aggiudicazione. In

merito alla consegna, la ditta é tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini

suddetti, nonché alle norme generali o speciali che regolano il commercio del

materiale in oggetto.

Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti

come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e

insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. 1l fornitore, per le

consegne dichiarate non accettabili, dovra provvedere alla loro sostituzione

entro i tempi sopra indicati, senza percepire alcun compenso, con riserva del

committente circa 1’applicazione delle penali di cui al capitolato d’oneri. In
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pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantita rimarra a rischio e a

disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilita da parte del

committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il

materiale potrebbe subire.

ART. 11 - MODALITA DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA

L’ Aggiudicatario effettuera la fornitura, oggetto di gara, con impiego di mezzi

e risorse proprie.

L’ Aggiudicatario non avra alcun compito di direzione e/o coordinamento nei

confronti dell’Amministrazione con la quale collaborera lealmente e

proficuamente e non potra impegnarla in alcun modo.

ART. 12 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO

DELI’AGGIUDICATARIO

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria, intendendosi remunerati

con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attivita ed

agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento

dell’oggetto  contrattuale, secondo le modalita e le specifiche

indicate e richieste nella Documentazione di Gara, a conoscenza delle parti e

agli atti.

ART. 13 — PENALI

L’Affidatario ¢ soggetto a penalita quando ritardi 1’esecuzione delle

prestazioni oggetto della fornitura proposta rispetto ai termini indicati o nel

ritardo della sostituzione dei prodotti contestati.

In caso di difformita nell’esecuzione della fornitura rispetto a quanto previsto

dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta tecnica e dal Disciplinare, 1’Azienda

Sanitaria applichera una penale.
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Di seguito vengono enucleate le cause che potrebbero generare inadempienze:

Inadempienze Quantificazione delle penali

0,5 per mille dell’importo netto contrattuale per

Ritardo nelle consegne ogni giorno di ritardo e comunque fino ad un

massimo del 10% dell’importo del contratto

Ritardo nelle sostituzioni [0,5 per mille dell’importo netto contrattuale per

dei prodotti contestati a |ogni giorno di ritardo e comunque fino ad un

seguito della rilevazione |massimo del 10% dell’importo del contratto

di difformita qualitative

e/o guantitative.

Varie ed eventuali (penali [Nella somma compresa tra € 500,00 ed

secche) € 1.000,00 commisurata alla gravita/entita dei

disservizi e degli inadempimenti contrattuali,

evidenziati dalla S.A.

Si precisa che, secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel

caso in cui il ritardo o I’inadempimento siano imputabili all’ Appaltatore.

L’applicazione della penale sara preceduta da una rituale contestazione scritta

dell’ Amministrazione verso 1’Appaltatore, alla quale 1’Appaltatore potra

replicare nei successivi 5 (cinqgue) giorni dalla ricezione.

Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a giudizio

dell’ Azienda che ha richiesto I’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero

non Vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno

applicate al Fornitore le penali come sopraindicate a decorrere dall’inizio

dell’inadempimento.
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L’ Amministrazione notifichera all’Aggiudicatario, mediante comunicazione

scritta, I’applicazione della penale.

Resta inteso che le penali di cui sopra sono da intendersi non alternative ma

bensi cumulabili.

L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al

presente paragrafo, potra, a sua insindacabile scelta, detrarre 1’importo dovuto

in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di

credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potra avvalersi della

cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario

ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi

titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, I’ Appaltatore sara tenuto ad autorizzare I’Amministrazione, ex art.

1252 C.C., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli

importi spettanti alla Amministrazione a titolo di penale.

L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso 1’Appaltatore

dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere [’obbligo di

pagamento della penale stessa.

Fermo restando quanto sopra, qualora I’ammontare delle penali applicate

ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo

contrattuale, I.V.A. esclusa, ’amministrazione avra I’insindacabile facolta di

dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del

Codice Civile nonché di procedere in danno dell’ Appaltatore, fermo restando

il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito

dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto

sopra riportato.
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ART. 14 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Come da previsioni dell’art. 122 del Codice:

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono

risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o

pit delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di

appalto ai sensi dell’articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere

b) e c¢), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e,

con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3,

superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a)

e b);

¢) I’aggiudicatario si ¢ trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in

una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto

essere escluso dalla procedura;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una

grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla

Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo

258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. La stazione appaltante risolve un contratto di appalto qualora nei confronti

dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di

una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
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relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i

reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

c) mancato rinnovo garanzia definitiva e/o RCT.

3. Il contratto di appalto puo inoltre essere risolto per grave inadempimento

delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere

la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, se nominato,

quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in

contraddittorio con 1’appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10

dell’allegato I1.14. All’esito del procedimento, la stazione appaltante, su

proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato

all’appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle

prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni

del contratto, il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine

che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali

deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale

in contraddittorio, qualora I'inadempimento permanga, la stazione appaltante

risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando

il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al

pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente

esequiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e

4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti
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dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi o

forniture riferita all'appalto risolto, lI'onere da porre a carico dell'appaltatore &

determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo

affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista

dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. L’allegato I1.14 disciplina le attivita demandate al direttore dell'esecuzione e

all’organo di collaudo o di verifica di conformita in conseguenza della

risoluzione del contratto.

Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

L’ASL si riserva altresi la facolta di recedere anticipatamente dal contratto,

ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero disposizioni,

da parte delle Autorita Regionali competenti, in relazione ad iniziative

incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale

Centrale Acquisti della Regione Lazio, Consip o da altro soggetto aggregatore

autorizzato.

Si procedera alla risoluzione del contratto in ogni caso di inosservanza delle

norme del Codice di Comportamento ASL.

Nel caso di risoluzione, 1’ Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle

prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti

dallo scioglimento del Contratto.

ART. 15 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI

FALLIMENTO DELI’AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER

INADEMPIMENTO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero

procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’ Appaltatore, o di
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risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,

ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs.

n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del

Contratto, 1’Azienda provvedera ad interpellare progressivamente i soggetti

che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 1’affidamento del

completamento delle prestazioni.

L’affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall’originario

Aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE

CREDITI - SUBAPPALTO

In conformita a quanto stabilito dall’art. 119, comma 1, del Codice, ¢ fatto

divieto all’Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo

quanto previsto all’art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, in caso di

modifiche soggettive.

| crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel

rispetto delle forme e delle modalita previste dalla normativa, in particolare

I’ Appaltatore potra cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando

le formalita di cui all’art. 120, comma 12, del Codice, meglio definito

nell’allegato II punto 14 art.6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

11 subappalto ¢ disciplinato dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di voler/ non voler sub-

appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.

EVENTUALE ATTIVITA’/% IN SUBAPPALTO

ART. 17 - DICHIARAZIONE di cui all’art. 53 c. 16ter del D.Lgs.
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n. 165/2001

La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto

rispetto a quanto previsto dall’art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001,

integrato dall’art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ i

dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni,

non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di

pubblico impiego, attivita lavorativa o professionale presso i soggetti

privati  destinatari  dell’attivita  della  pubblica  amministrazione

svolta attraverso medesimi poteri. | contratti conclusi e gli incarichi conferiti

in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed é fatto

divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con

le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con

[’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad

essi riferiti”.

ART. 18 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4,

del codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante puo

recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne

I’appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni

relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili

esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o

forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle

forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell’allegato I1.14.
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all’art. 11. L'esercizio del diritto di recesso € manifestato dalla stazione

appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per

iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione

appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il

collaudo definitivo o verifica la regolarita dei servizi e delle forniture.

L’allegato I1.14 all’art. 11 disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di

ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero

dell’appaltatore.

ART. 19 —- TRASFERIMENTO D’AZIENDA — TRASFORMAZIONE -

CESSIONE - SCISSIONE

L’Aggiudicatario dovra comunicare il trasferimento dell’azienda anche se

concernente il solo ramo relativo all’appalto, nonché qualsiasi atto di

trasformazione, cessione o scissione agli Istituti entro e non oltre sette giorni

dall’evento stesso.

L’Azienda si riserva la facolta, ai sensi dell’art. 2558 del C.C., di recedere dal

contratto entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione

inviata con PEC qualora la Societa cessionaria e/o subentrante non sia in grado

di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti

dell’impresa gia affidataria. Si applicano altresi le disposizioni del

D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.1..

ART. 20 - RESPONSABILITA DELL’AGGIUDICATARIO

L’Aggiudicatario ¢ 1’unico responsabile dell’esaustivita delle prestazioni,

necessarie ad ottenere una buona riuscita della fornitura. L’Aggiudicatario si

obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni

circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del presente contratto.
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ART. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,, ha costituito a favore

dell’ Amministrazione la garanzia fideiussoria (ALLEGATO N. 3).

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito

principale ed ¢ prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte

le obbligazioni del Fornitore nascenti dall’esecuzione dei singoli ordinativi di

fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli

obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali é

prevista ’applicazione di penali. L’Amministrazione ha dunque il diritto di

avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per

I’applicazione delle penali.

Nel caso in cui la scadenza della Cauzione Definitiva sia antecedente alla

scadenza contrattuale, € fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere

all’integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all’Azienda, pena

risoluzione anticipata del contratto.

ART. 22 — DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI

L’aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilita  per

infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del

fornitore stesso quanto dell’Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtl

dell’oggetto della fornitura.

A tal proposito, la Societa dichiara di aver stipulato idonea polizza

assicurativa di R.C.T. (ALLEGATO N. 4 Copia RCT) a copertura del rischio

da responsabilita civile del Fornitore medesimo.

Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla
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scadenza contrattuale, é fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere

all’integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all’Azienda, pena

risoluzione anticipata del contratto.

ART. 23 — SPESE CONTRATTUALL.

Tutte le spese inerenti agli adempimenti fiscali, comprese le spese di imposta

di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico

dell’ Aggiudicatario.

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all’imposta sul

valore aggiunto.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere € competente esclusivamente

il Foro di Viterbo.

ART. 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa

presente che i dati personali forniti dal RTI saranno raccolti presso I'ASL VT

— Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalita inerenti alla gestione delle

procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento

Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT” di cui alla

Deliberazione DG. n.1620/2018.

Il D.P.O. dell’Azienda SL di Viterbo ¢ 1’Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, valgono e si

applicano le norme vigenti del Codice Civile, la vigente legislazione regionale

per le ASL ed in particolare il D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. e la Documentazione

di Gara (Disciplinare di gara, Capitolato d’Oneri, Capitolato Tecnico,
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compresi gli allegati, Documentazione Tecnica, Offerte Economiche e i

Listini).

Letto, approvato e sottoscritto

....................................... AZIENDA S.L. DI VITERBO

........................ Il Direttore Amministrativo

Dr./Sig. ccceeeveiiinnnnnn. Dr.ssa Simona DI GIOVANNI

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. nn. 1341 e 1342 C.C. si approvano

espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

....................................... AZIENDA S.L. DI VITERBO

........................ Il Direttore Amministrativo

Dr./Sig. ccovvvniiainnnnn. Dr.ssa Simona DI GIOVANNI

Il presente contratto e firmato digitalmente dai Rappresentanti Legali

delle parti, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. -

“Codice Amministrazione Digitale”.
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