Contratto di affidamento in Service per la fornitura e I’installazione

“chiavi in mano” di n. 3 (tre) Colonne Artroscopiche ricondizionate e

relativo materiale di consumo, occorrenti all’Azienda S.L. di Viterbo, per

la durata di mesi 36 (trentasei). CIG .....cccveeeennnn..

L’anno 20___, il giorno ___, del mese di , 1 rappresentanti

delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto,

ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. - “Codice

Amministrazione Digitale”:

I’AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito denominata

per brevita “Azienda” “Stazione Appaltante” “ASL Viterbo”) — Partita IVA

01455570562, sede Legale Via Enrico Fermi, 15 — 01100 Viterbo (VT), nella

persona della Dr.ssa Simona DI GIOVANNI, nata a .............. Goovnenn ) il

................... — Direttore Amministrativo ASL Viterbo, delegata dal Legale

Rappresentante, Direttore Generale — Dott. Egisto Bianconi, con

Deliberazione DG n. 26/2025, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti

e Convezioni;

e la SOCIEtA cueerernrnrnecnnnrnncnnnnns Sede Legale ...........ccovvvenininnnnn... -

..................... , PIva ..., CF. Lo (di seguito

denominata per brevita (di seguito denominata per brevita “Affidatario”

“Societa/Impresa/Ditta” “Fornitore” “Appaltatore” Aggiudicatario”), iscritta

alla Camera di Commercio di ::::io (), nella persona del Sig./Dr.

Gnnnnn, onatioa i (ZZ) (| I O St

come risultante da i, agli atti (ALLEGATO  N° 1 — Copia

Documento d’Identita), convengono a quanto di seguito riportato:
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PREMESSO

Che con Deliberazione ..... n ... [oviiinn, , a conoscenza delle parti,

I’Azienda ha indetto Procedura aperta telematica Europea, ai sensi degli

artt. 25-71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per I’affidamento in Service per la

fornitura e I’installazione “chiavi in mano” di n. 3 (tre) Colonne

Artroscopiche ricondizionate e relativo materiale di consumo, occorrenti

all’Azienda S.L. di Viterbo, con aggiudicazione secondo il criterio

dell’offerta economicamente piul vantaggiosa, individuata sulla base del

miglior rapporto qualita prezzo, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023

s.m.i., per un importo complessivo triennale a base d’asta di € 250.000,00 -

Iva esclusa, per la durata di mesi 36 (trentasei), oltre eventuale proroga di 12

(dodici) mesi, con clausola risolutiva in caso di aggiudicazione di gare

aggregata/regionale e/o Convenzione/AQ Consip.

Che con Deliberazione ....... n. ... | , a conoscenza delle parti e da

queste integralmente recepite, €& stato aggiudicato, alla Societa

........................ , 1l Service per la fornitura e 1’installazione “chiavi in

mano” di n. 3 (tre) Colonne Artroscopiche ricondizionate e relativo materiale

di consumo, occorrenti all’Azienda S.L. di Viterbo, ad un importo

complessivo triennale paria € ............. - Iva esclusa, (ALLEGATO N° 2

— Copia Offerta Economica n. ....... del........ )

Che le parti dichiarano che la Documentazione di Gara (Disciplinare di gara,

Capitolato Speciale d’Oneri, compresi gli allegati,

Documentazione/Relazione Tecnica) risulta loro nota e agli stessi fanno

espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente

contratto, anche se non totalmente allegati;
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Che [D’aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad

integrare il contratto ed ha, altresi, fornito regolare cauzione definitiva a

mezzo polizza fideiussoria n. .................... del ................ , contratta

1470 s E , € con validita sino alla scadenza contrattuale

(ALLEGATO N° 3 - Copia Polizza Fideiussoria nN.......c.ceeceeeeeee.

del....coevvennnnn. ).

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART.1-OGGETTO, IMPORTO E DURATA

Oggetto del presente contratto & I’affidamento in Service per la fornitura e

I’installazione “chiavi in mano” di n. 3 (tre) Colonne Artroscopiche

ricondizionate e relativo materiale di consumo, occorrenti all’Azienda S.L. di

Viterbo, ad un importo complessivo triennale pari a € ............. - lva

esclusa. (ALLEGATO N° 2).

Nel dettaglio la presente fornitura ha ad oggetto:

a) la fornitura “chiavi in mano”, in noleggio, di n. 3 (tre) Colonne

Artroscopiche  ricondizionate, comprensiva dell’installazione, degli

allacciamenti, di ogni accessorio e di quant’altro dovesse risultare necessario

per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento delle Apparecchiature

fornite, nel rispetto di quanto richiesto nel Capitolato Speciale d’Oneri:

“CARATTERISTICHE SISTEMA PER ARTROSCOPIA™” —

“DICHIARAZIONE DI CONFORMITA E CERTIFICAZIONI CE”;

b) I’erogazione di Servizi Accessori di manutenzione full risk ed assistenza

tecnica sulle Colonne Artroscopiche, comprensivi anche della fornitura di

Apparecchiature sostitutive, come dettagliato al Paragrafo “SERVIZIO
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MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” del Capitolato Speciale

d’Oneri;

c) la fornitura, in acquisto, di Materiale di Consumo, di tipo impiantabile e

non impiantabile, necessario per il corretto e regolare funzionamento delle

Colonne Artroscopiche, come dettagliato nei Paragrafi “OGGETTO

DELL’APPALTO” e “CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DEL

MATERIALE DI CONSUMO " del Capitolato Speciale d’Oneri;

Durante il periodo contrattuale I’Affidatario dovra garantire il rispetto dei

livelli di servizio di cui al Capitolato Speciale d’Oneri e di cui all’offerta

depositata.

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE (Art. 120

D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto

(Art. 120 c. 9 D.Igs. 36/2023 e s.m.i.): qualora in corso di esecuzione si renda

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante puo

imporre all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

In tal caso l'appaltatore non puo fare valere il diritto alla risoluzione del

contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera a)

D.Lgs. n. 36/2023: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto

in corso di esecuzione, nei seguenti casi: in base a futuri imprevedibili

incrementi delle prestazioni erogate con le strumentazioni oggetto d’appalto,

ovvero modifiche logistiche-strutturali-organizzative dei locali di utilizzo dei

sistemi, nuove assegnazioni incluse, oltreché modifiche dei flussi regionali
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etc. che determinino aumenti o comunque variazioni dell’attivita chirurgica

ortopedica/artroscopica aziendale; esigenze in virtu delle quali emergano

necessita aggiuntive dei sistemi oggetto d’appalto ovvero dei materiali di

consumo oggetto d’appalto. La portata della modifica consentita non potra

superare il 50% del valore di aggiudicazione. La presente modifica al

contratto avverra ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto stesso

ovvero, in alternativa, alle condizioni di mercato ove piu favorevoli per la

stazione appaltante.

L’affidamento avra una durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla

data del Collaudo di tutte le tecnologie richieste riportante esito positivo,

con condizione risolutiva nei casi di attivazione di gare aggreqgate,

iniziative regionali e/0 Convenzione Consip e/o quant’altro, aventi ad

oggetto le forniture di cui al presente appalto, senza che la ditta abbia

nulla a pretendere, fatto salvo il pagamento delle spettanze per le

prestazioni erogate.

Opzione di proroga del contratto (art. 120, ¢.10 D.Lgs. n. 36/2023): la

stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima

pari a 12 (dodici) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in

alternativa alle condizioni di mercato ove piu favorevoli per la stazione

appaltante.

L’esercizio di tale facoltd ¢ comunicato all’appaltatore almeno 30 giorni

prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione pud essere prorogato

per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di

individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate
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all’articolo 120, comma 11, del Codice.

In tal caso il contraente ¢ tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del

contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART.2 - LUOGO E TEMPISTICHE DI CONSEGNA E

INSTALLAZIONE

Le nr. 3 (tre) Colonne Artroscopiche dovranno essere consegnate e installate

chiavi in mano presso le UU.OO. Ortopedia dei PP.OO. di:

- Viterbo — Strada Sammartinese km. 3 — 01100 Viterbo (VT);

- Tarquinia — Viale Igea 1 — 01016 Tarquinia (VT);

- Civita Castellana — Via Ferretti 169 — 01033 Civita Castellana (VT).

La consegna e I’installazione delle Colonne Artroscopiche dovra avvenire

entro e non oltre 30 giorni solari dalla ricezione, da parte dell’ Appaltatore, del

Contratto sottoscritto digitalmente tra le parti, salvo tempistiche di consegna

inferiori indicate in offerta dall’Appaltatore medesimo. In caso di ritardo

troveranno applicazione le penali piu avanti previste.

L’ Appaltatore dovra assicurare la compatibilita delle Apparecchiature con 1

supporti € con la preesistente impiantistica dell’ Azienda.

L’ Appaltatore dovra effettuare, a propria cura e a proprie spese, tutte le

modifiche e/o adeguamenti ai supporti e alla preesistente impiantistica

dell’Azienda, nel caso in cui ci0 sia necessario a garantire il funzionamento

delle Apparecchiature, previa autorizzazione dell’ Azienda medesima.

Contestualmente alla consegna delle apparecchiature, 1’Appaltatore dovra

fornire il manuale d’uso in lingua italiana, il manuale del sistema operativo in

lingua italiana e, ove occorra, le licenze d’uso.

| materiali di consumo dovranno essere consegnati presso le UU.OO.
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Ortopedia dei PP.OO. di:

- Viterbo — Strada Sammartinese km. 3 — 01100 Viterbo (VT);

- Tarquinia — Viale lIgea 1 — 01016 Tarquinia (VT);

- Civita Castellana — Via Ferretti 169 — 01033 Civita Castellana (VT).

In relazione alle specifiche necessita aziendali, sara adottata alternativamente

una o I’altra procedura di rifornimento descritta nel seguito, previo accordo

tra le parti.

0 Procedura 1 — Conto Deposito:

La consegna dei materiali di consumo dovra essere eseguita presso la

Farmacia del Presidio Ospedaliero richiedente.

I Materiali di Consumo dovranno essere consegnati dal Fornitore a semplice

richiesta scritta del Reparto utilizzatore ovvero della Farmacia.

La Farmacia del Presidio Ospedaliero provvedera ad emettere Ordini di

Acquisto solo dopo lo svolgimento degli interventi chirurgici, con esclusivo

riferimento al materiale effettivamente impiantato. Gli Ordini di Acquisto

saranno trasmessi al Fornitore tramite NSO. Il materiale non impiantato potra

essere ritirato dal Fornitore, previo accordo con la Farmacia, ovvero

mantenuto in deposito presso la Sala Operatoria del Presidio Ospedaliero a

totale ed esclusiva responsabilita del Fornitore medesimo. Il rischio di perdite,

deterioramenti e perimenti dei beni ¢, dunque, a carico dell’ Appaltatore, sia

nel periodo antecedente alla consegna dei beni che in quello di deposito della

merce non ritirata dall’ Appaltatore.

0 Procedura 2 - Acquisto:

| Materiali di Consumo dovranno essere consegnati dal Fornitore alla

Farmacia del Presidio Ospedaliero richiedente solo ed esclusivamente a
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seguito dell’invio da parte della stessa dell’apposito Ordine di Acquisto. Gli

anzidetti ordini saranno trasmessi dalla Farmacia al Fornitore tramite NSO.

La proprieta dei prodotti verra acquisita dall’ Azienda con le singole consegne.

Il rischio di perdite, deterioramenti e perimenti dei beni prima delle consegne

¢, dunque, a carico dell’ Appaltatore.

Ciascun Ordine di Acquisto relativo a Materiale di Consumo, impiantabile e

non, conterra: il numero progressivo dell’ordine (prodotto dal sistema

informativo aziendale), i dati del fornitore aggiudicatario della fornitura, il

termine di consegna, la tipologia ed il quantitativo degli articoli da

consegnare, il luogo di consegna degli stessi, I’importo totale dell’ordine.

Le consegne dovranno essere effettuate, esclusi i giorni festivi, rispettando i

seguenti orari: dal lunedi al venerdi dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

Il termine massimo di consegna dei Materiali di Consumo é da intendersi pari

a 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della richiesta scritta ovvero dal

ricevimento dell’Ordine di Acquisto, salvo tempistiche piu brevi indicate

dall’ Appaltatore in offerta.

In caso di ritardo, si applichera I’apposita penale prevista dal Capitolato

Speciale d’Oneri.

| prodotti consegnati dovranno avere una validita e scadenza non inferiore ai

% della durata complessiva del prodotto medesimo. Qualora i Materiali di

Consumo consegnati dovessero risultare difettosi, gli stessi dovranno essere

sostituiti, a cura e spese dall’Aggiudicatario, entro e non oltre il termine

massimo di 3 (tre) giorni solari dalla richiesta, pena 1’applicazione di apposita

penale, ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Oneri. Nei casi di

cui sopra, I’ Azienda si riservera, altresi, di procedere, in relazione alle proprie
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necessita, all’acquisto, presso altre imprese, dei Materiali di Consumo non

consegnati ovvero non sostituiti, con addebito al Fornitore inadempiente delle

eventuali maggiori spese, senza possibilita di opposizione e/o eccezioni di

sorta da parte del medesimo e salvo, in ogni caso, I’eventuale risarcimento di

ogni danno conseguente subito dalla Stazione Appaltante (ex art. 1382 C.C.).

ART.3-COLLAUDO

Per ciascuna Colonna Artroscopica fornita, ai fini dell’attivazione e della

messa in esercizio, 1’Azienda, entro 15 (quindici) giorni dalla

consegna/installazione di cui sopra, procedera con le attivita di collaudo.

A tal fine, I’Azienda procedera a verificare, per ciascuna Apparecchiatura, la

funzionalita e la conformita rispetto a tutte le condizioni previste dal

Capitolato, dall’offerta presentata in gara dall’Aggiudicatario, dalle vigenti

norme, dagli standard e dalle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e

comunitaria di riferimento.

I1 Collaudo avra luogo alla data che sara indicata dall’ Azienda in una apposita

comunicazione che sara trasmessa all’Appaltatore. In caso di mancata

presentazione dell’ Appaltatore, troveranno applicazione le penali previste dal

Capitolato.

I Collaudo avverra in contraddittorio tra 1’Appaltatore ed esponenti

dell’Azienda, anche appartenenti all’UOC Ingegneria Clinica dell’ASL

Viterbo e alle U.UOO. destinatarie della Fornitura.

Il Collaudo avverra, in contraddittorio, mediante:

O verifiche documentali ed elettriche da parte del’UOC Ingegneria

Clinica;

0 effettuazione di almeno due procedure da parte dell’U.O. destinataria
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del bene.

Alla conclusione delle attivita sopra citate, sia in caso di esito positivo che

negativo, sara predisposto dall’Azienda apposito verbale di Collaudo.

Nell'ipotesi di esito negativo, I’Appaltatore dovra ritirare e sostituire le

Apparecchiature risultate difettose (o di una o piu parti di esse) entro le

tempistiche dichiarate in offerta e comunque non oltre 24 ore lavorative dalla

conclusione delle attivita di collaudo ed il collaudo di cui trattasi dovra essere

ripetuto entro il termine che sara indicato dall’Azienda nell’apposito verbale.

In caso di mancato o ritardato adempimento troveranno applicazione le penali

previste dal Capitolato.

ART. 4 - PERIODO DI PROVA

L’Azienda, nei 3 (tre) mesi successivi all’avvio del contratto, sottoporra le

Apparecchiature ed i Materiali di Consumo offerti dall’Aggiudicatario ad un

periodo di prova. Nel corso di tale periodo, qualora le Apparecchiature ed i

Materiali di Consumo non dovessero funzionare correttamente, ovvero non

dovessero corrispondere e soddisfare le esigenze e/o le aspettative

dell’Azienda, quest’ultima si riservera il diritto, a proprio insindacabile

giudizio, di risolvere il contratto, senza alcun onere a proprio carico.

Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti

dall’ Azienda.

ART. 5 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E FORMAZIONE

Qualora, in corso di vigenza contrattuale, 1’Appaltatore dovesse porre in

commercio nuovi Materiali di Consumo analoghi a quelli oggetto del

contratto e migliorativi per caratteristiche tecniche, rendimento, funzionalita

etc., nonché aggiornamenti relativi all’hardware e al software sulle
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Apparecchiature fornite, sara tenuto ad informare la Stazione Appaltante, la

quale ha facolta di ottenerne la sostituzione o I’implementazione, senza oneri

e costi aggiuntivi.

L’ Appaltatore dovra inoltre garantire corsi di aggiornamento e di formazione

del personale medico, paramedico e tecnico, sulla base di quanto previsto

nell’Offerta Tecnica, inviando gratuitamente in luogo tecnici specializzati che

dovranno fornire, a tutto il personale ASL addetto, tutti i necessari chiarimenti

tecnici e le istruzioni per 1’uso. La presenza dei tecnici specializzati dovra

prolungarsi sino all’acquisizione di una sufficiente conoscenza delle

apparecchiature e dei materiali di consumo da parte del personale Asl

preposto. Al termine dell’addestramento dovra essere rilasciato al personale

Asl un attestato che certifichi I’acquisizione della idonea conoscenza delle

apparecchiature installate e dei materiali di consumo, anche ai sensi e per gli

effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L’Appaltatore dovra altresi garantire, per tutta la durata del Contratto, la

disponibilitd di personale specializzato per ulteriori necessita di

addestramento e/o per consulenze.

ART. 6 — ORDINI, LIQUIDAZIONE, FATTURAZIONE E

PAGAMENTI

L’ Appalto ¢ finanziato con fondi aziendali.

I valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione

delle prestazioni secondo le attivita descritte nel Capitolato, nel pieno ed

esatto adempimento delle modalita e delle prescrizioni contrattuali per tutto il

periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e

generale, inerente alle attivita affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto,
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potra essere addebitato all’Azienda per effetto dell’esecuzione del Contratto.

Il pagamento avverra dietro emissione di apposite fatture.

Ai sensi del D.M. n. 55/2013 le fatture dovranno essere trasmesse

esclusivamente in formato elettronico:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK

DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA’ SANITARIA

LOCALE VITERBO

Fatturazione, modalita e termini di pagamento sono disciplinati dal

regolamento di “uniforme delle modalita di fatturazione e di pagamento dei

crediti vantati nei confronti della Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende

Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e

dell’Azienda ARES 118, approvato con DCA n. U00308/2015 e seguenti

U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017, il quale regolamento si intende

integralmente recepito pur se non materialmente allegato agli atti di gara.

La fornitura dei Sistemi per artroscopia e |’erogazione dei servizi di

assistenza tecnica, previsti, rispettivamente, alle lettere A) e B) dell’art. 2 del

Capitolato, saranno remunerati mediante rate di noleggio trimestrali

posticipate a canone fisso. Si intendono ivi inclusi, tra gli altri, i costi per la

mano d’opera, le spese di viaggio e di trasferta, le spese di trasporto e di

consegna dei beni, i costi di imballaggio e di smaltimento materiali di risulta.

La liquidazione ed il pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni

oggetto dell’ Appalto, avverranno secondo le disposizioni di legge vigenti. Le

relative fatture, da parte dell’ Aggiudicatario, potranno essere emesse solo ad

avvenuto collaudo con esito positivo.

| termini di liquidazione e pagamento, sanciti dalla vigente normativa, non
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verranno rispettati nel caso 1’Aggiudicatario non abbia adempiuto

correttamente a tutte le condizioni di fornitura. In caso di ritardato

pagamento, il saggio di interessi dovuto dall’Azienda ¢ conforme a quello

prescritto dalla normativa vigente.

La Ditta aggiudicataria dovra obbligatoriamente riportare nelle fatture il

riferimento al numero d’ordine NSO che sara trasmesso da questa ASL di

Viterbo — UOC E-Procurement, i riferimenti di numero e data del

provvedimento di aggiudicazione, nonché il CIG identificativo della

procedura.

La prima fatturazione da parte dell’Aggiudicatario potra avvenire solamente

nel momento in cui ’'UOC E-Procurement sara in possesso dei collaudi

positivi definitivi di TUTTI i sistemi artroscopici forniti. Detti collaudi

potranno essere certificati unicamente a cura della preposta e competente

UOC di Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile. Fa dunque esclusivamente

fede la data di collaudo positivo risultante dagli appositi verbali redatti dalla

UOC predetta.  La durata contrattuale decorrera dalla data dell’ultimo

Collaudo definitivo/conclusivo, riportante esito positivo, e solo dalla

medesima data potra decorrere la relativa fatturazione.

La fatturazione, a cadenza trimestrale posticipata ed a canoni fissi, per I’intero

parco macchine installato, potra avvenire da parte dell’Aggiudicatario

soltanto dopo la ricezione di formale ordinativo di fornitura che sara

trasmesso a mezzo canale NSO dalla UOC E-Procurement di questa

Amministrazione con eguale cadenza.

Le forniture dei materiali di consumo saranno remunerate a misura, sulla base

dei fabbisogni che saranno effettivamente manifestati dall’Azienda nel corso
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dell’esecuzione del contratto e che saranno riportati negli Ordini di Acquisto

emessi con le modalita indicate nel Capitolato, valorizzati secondo le

condizioni economiche offerte dall’ Aggiudicatario.

Le fatture saranno emesse dal Fornitore, su base mensile, nell’ultimo giorno

del mese cui si riferiscono, per il pagamento degli articoli consegnati nel

periodo di riferimento e che siano stati richiesti dall’Azienda in appositi

Ordini di Acquisto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del Capitolato.

La contestazione successiva della Stazione Appaltante interrompera i termini

di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.

Ciascuna fattura dovra contenere:

a) (solo per i Materiali di Consumo di tipo impiantabile) dati

identificativi della richiesta scritta del Reparto utilizzatore o della Farmacia;

b) il riferimento al numero dell’Ordine di Acquisto dell’ Azienda;

C) il numero del documento di trasporto rilasciato dal Fornitore in

occasione della consegna;

d) il dettaglio analitico dei beni consegnati e del prezzo complessivo.

Si ribadisce che i termini di pagamento previsti dal sopra richiamato

regolamento saranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della

Fornitura siano state rispettate.

E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’ASL, di

interrompere le prestazioni previste dal Capitolato, nonché dal Disciplinare di

Gara e dai relativi allegati. L’Impresa Aggiudicataria, per tale motivo, non

acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale.

Al sensi dell’art. 11, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 «In caso di inadempienza

contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva
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relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei

soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell esecuzione del

contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento

l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento

diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa

edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata

una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della

stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita,

previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva. In caso di

ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo

periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto

inadempiente, ed in ogni caso [’affidatario, a provvedervi entro i successivi

15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente

la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la

stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute

all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore

inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto».

La liquidazione delle fatture & subordinata all’accertamento e controllo

effettuato dal D.E.C., individuato con Deliberazione ..... n°

............... /ieiveieieeo.... Nellapersona del DOtt.........cccooveveeieeieececnene,

Le coordinate bancarie dell’ Affidatario per 1’accredito dei corrispettivi sono

le seguenti: I
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ART. 7- CAUZIONE DEFINITIVA

L’ Affidatario, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il

contratto ed ha, altresi, ha fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza

fideiussoria (ALLEGATO N° 3).

ART. 8 — PENALI

L’Aggiudicatario ¢ soggetto a penalita quando ritardi 1’esecuzione delle

prestazioni oggetto della fornitura richiesta rispetto ai termini indicati in sede

di offerta.

Fatta salva la responsabilita da inadempimento ed il risarcimento del maggior

danno ai sensi dell’art. 1382 C.C., I’Aggiudicatario sara tenuto a corrispondere

alla ASL Viterbo le seguenti penali:

* 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo

nella consegna/installazione delle Apparecchiature, rispetto al termine

richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta tecnica se migliorativo;

* 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo

nella conclusione delle attivita di collaudo, rispetto al termine richiesto ovvero

dichiarato con la propria offerta tecnica se migliorativo;

* 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nel

presenziare alle sedute di Collaudo che saranno concordate e calendarizzate

con questa ASL,

* 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nel

ritiro e nella sostituzione delle Apparecchiature (o di una o piu parti di esse)

risultate in fase di Collaudo difettose ovvero con vizi/difetti di fabbrica,

rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta tecnica se

migliorativo;
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* 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nel

presenziare nelle sedute di Formazione che saranno concordate e

calendarizzate con questa ASL;

* 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo

nell’effettuare le Manutenzioni Preventive Programmate previste, che saranno

concordate e calendarizzate con questa ASL;

* 1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo

nell’espletamento della Manutenzione Correttiva sulle Apparecchiature,

rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta tecnica se

migliorativo;

* 1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo

nell’installazione dell’apparecchiatura temporaneamente sostitutiva a seguito

di guasto non risolvibile nell’immediato, rispetto al termine richiesto ovvero

dichiarato con la propria offerta tecnica se migliorativo;

* 1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo

nella sostituzione di una o piu parti delle Apparecchiature, con altre di uguali

caratteristiche, entro le tempistiche dichiarate nella offerta tecnica e comunque

entro e non oltre 3 giorni lavorativi consecutivi, in caso di guasto bloccante o

malfunzionamento che comporti interruzione del funzionamento superiore ai

suddetti 3 giorni lavorativi consecutivi;

* 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo

nella consegna dei materiali di consumo, rispetto al termine richiesto nel

Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;

* 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo

nella sostituzione dei materiali di consumo che siano risultati difettosi, rispetto

- Pag. 17 di 29 -




al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se

migliorativo.

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il

ritardo o I’inadempimento siano imputabili all’ Appaltatore.

L’applicazione della penale sara preceduta da una rituale contestazione scritta

della Stazione Appaltante verso 1’Appaltatore, alla quale 1’ Appaltatore potra

replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’ASL di Viterbo

notifichera all’ Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, I’applicazione

della penale. L’ Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di

cui al presente paragrafo, potra, a sua insindacabile scelta, detrarre I’importo

dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione

nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potra avvalersi della

cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario

ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi

titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, I’ Appaltatore sara

tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 C.C., a compensare

le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla

Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera

in alcun caso I’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto

sorgere I’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto

sopra, qualora ’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10%

(dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, 1.V.A. esclusa,

I’amministrazione avra 1’insindacabile facolta di dichiarare la risoluzione di

diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di

procedere in danno dell’ Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento
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dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori

spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

L’ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto della

Amministrazione al risarcimento del maggior danno.

L’ammontare della penalita sara addebitato sui crediti dell’impresa derivanti

dalla fornitura regolata dalla presente commessa, ovvero, qualora non fossero

sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che I’impresa ha in corso con

I’Azienda Sanitaria, a fronte dell’obbligo di emissione di apposita nota di

accredito. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo,

non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si ¢

reso inadempiente e che ha fatto sorgere 1’obbligo del pagamento della penale

medesima.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Come da previsioni dell’art. 122 del Codice:

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono

risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o

piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di

appalto ai sensi dell’articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere

b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e,

con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3,

superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a)

e b);

¢) I’aggiudicatario si € trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in
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una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto

essere escluso dalla procedura;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una

grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla

Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi

dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti

dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di

una o piu misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi Antimafia e delle

relative misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011,

n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i

reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

3. Il contratto di appalto pud inoltre essere risolto per grave inadempimento

delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere

la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore

dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi

del primo periodo avvia in contraddittorio con I’appaltatore il procedimento

disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato II.14. All’esito del procedimento, la

stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto

scritto comunicato all’appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle

prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni
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del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nhominato,

gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a

dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e

redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento

permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto

comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al

pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente

esequiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e

4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti

dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori,

servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico

dell'appaltatore & determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta

per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della

facolta prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. L’allegato II.14 disciplina le attivita demandate al direttore dei lavori e

all’organo di collaudo o di verifica di conformita in conseguenza della

risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, I'appaltatore provvede al ripiegamento

dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative

pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato

rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando

all'appaltatore i relativi oneri e spese.

In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali
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cautelari, possessori 0 d'urgenza comunque denominati che inibiscano o

ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e

relative pertinenze, la stazione appaltante pud depositare cauzione in conto

vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza

assicurativa con le modalita di cui all'articolo 106, pari all’l per cento del

valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il

risarcimento dei danni.

ART. 10 — CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

In conformita a quanto stabilito dall’art. 119, comma 1, del Codice, la cessione

del contratto ¢ nulla, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1,

lettera d) del prefato Codice. Si applicano per le cessioni di crediti le

disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

L’allegato 11.14 del Codice disciplina le condizioni per 1’opponibilita alle

stazioni appaltanti.

Ai fini dell'opponibilita alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono

essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono

essere notificate alle amministrazioni debitrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da

corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci

e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche

gualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al

cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato

contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte

dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In
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ogni caso I'amministrazione cui € stata notificata la cessione puo opporre al

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo

a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In conformita a quanto stabilito dall’art. 119, comma 1, del Codice, e fatto

divieto all’ Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato.

Resta fermo quanto previsto all’art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, in

caso di modifiche soggettive.

ART. 12 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4,

del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante puo

recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne

I’appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni

relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili

esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o

forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture

non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell’allegato 11.14. all’art. 11.

L'esercizio del diritto di recesso € manifestato dalla stazione appaltante

mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con

un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante

prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo

definitivo o verifica la regolarita dei servizi e delle forniture.

L’allegato II.14 all’art. 11 disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di

ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero
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dell’appaltatore.

ART. 13 - RESPONSABILITA DELL’ AFFIDATARIO

A tal proposito, la Societa dichiara di aver stipulato idonea polizza

assicurativa di R.C.T. (ALLEGATO N° 4 Copia Polizza RCT) a copertura

del rischio da responsabilita civile del Fornitore medesimo.

Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla scadenza

contrattuale, e fatto obbligo all” Affidatario di  provvedere

all’integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all’Azienda, pena

risoluzione anticipata del contratto.

ART. 14 - SUBAPPALTO

11 subappalto ¢ disciplinato dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

In sede di gara I’Affidatario ha dichiarato di voler/non voler sub-appaltare

parte della fornitura oggetto del presente contratto.

EVENTUALI ATTIVITA’ IN SUBAPPALTO

ART. 15 - TRASFERIMENTO D’AZIENDA — TRASFORMAZIONE —

CESSIONE - SCISSIONE

L’Aggiudicatario dovra comunicare il trasferimento dell’azienda anche se

concernente il solo ramo relativo all’appalto, nonché qualsiasi atto di

trasformazione, cessione o scissione agli Istituti entro e non oltre sette giorni

dall’evento stesso. L’Azienda si riserva la facolta, ai sensi dell’art. 2558 del

C.C., di recedere dal contratto entro tre mesi dalla data di ricezione della

comunicazione inviata con PEC qualora la Societa cessionaria e/o subentrante

non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti

dell’impresa gia affidataria. Si applicano altresi le disposizioni del D.Lgs.

n. 36/2023 e s.m.i..
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ART. 16 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI

FALLIMENTO DELI’AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER

INADEMPIMENTO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero

procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di

risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,

ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs.

n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del

Contratto, 1’Azienda provvedera ad interpellare progressivamente i soggetti

che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 1’affidamento del

completamento delle prestazioni.

L’affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall’originario

Aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 17 - REVISIONE PREZZI (Art. 60 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari

condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in

diminuzione, del costo del servizio o dei beni superiore al cinque per cento

dell’importo complessivo, 1 prezzi sono aggiornati automaticamente, nella

misura dell’ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento

applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della

variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano, in maniera alternativa, i seguenti

indici, e le loro eventuali relative disaggregazioni settoriali, pubblicati,

unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale

dell'lSTAT, in base alla specificita delle prestazioni fornite:
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a) nell’ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per

I'intera collettivita (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;

b) gli indici dei prezzi alla produzione dell’industria per settore economico

ATECO prediligendo i valori degli indici forniti “per il mercato interno”;

c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli

indici “business to business” (BtoB) per settore economico ATECO;

d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per

settore economico ATECO.

Per il presente appalto, associato al codice CPV come indicato nel presente

Disciplinare di gara ed elencato nella Tabella D dell'allegato 11.2-bis del

Codice, si individuera 1’associazione fra il CPV selezionato e I’indice o gli

indici ISTAT indicati nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3 dello steso allegato 11.2-

bis del Codice. L’ Aggiudicatario potra, nel caso, inoltrare formale richiesta di

attivazione della clausola di revisione prezzi qualora ricorrano le condizioni di

cui all’art. 60 comma 2 lettera b) del Codice. All’istanza dovra essere allegata

documentazione attestante le particolari condizioni di natura oggettiva che

determinano il dichiarato aumento dei prezzi ed il potenziale impatto sui

margini di utile aziendale, tenuto conto della specificita del contratto.

La stazione appaltante, all’esito dell’istruttoria, ove ne ricorrano le condizioni

previste dal Codice, provvedera ad aggiornare in aumento le quotazioni

originarie nei limiti suddetti. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti

all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro

economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se

necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta. Al verificarsi

delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si
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applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti

comunicati alla stazione appaltante.

ART. 18 - DICHIARAZIONE di cui all’art. 53 c. 16ter del D.Lgs.

n. 165/2001

La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto

rispetto a quanto previsto dall’art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001,

integrato dall’art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ i

dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni,

non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di

pubblico impiego, attivita lavorativa o professionale presso i soggetti

privati  destinatari  dell’attivita  della  pubblica  amministrazione

svolta attraverso medesimi poteri. | contratti conclusi e gli incarichi conferiti

in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed é fatto

divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con

le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con

[’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad

essi riferiti”.

ART. 19— SPESE CONTRATTUALLI.

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di imposta di

bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico

dell” Affidatario. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette

all’imposta sul valore aggiunto.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere € competente esclusivamente
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il Foro di Viterbo.

ART.21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa

presente che i dati personali forniti dalla ditta saranno raccolti presso I'ASL

VT — Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalita inerenti la gestione delle

procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento

Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT”.

11 D.P.O. dell’Azienda S.L. di Viterbo ¢ 1’Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente contratto, valgono e

si applicano le norme vigenti del Codice Civile, ed in particolare il

D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., la vigente legislazione regionale per le ASL, la

Documentazione di Gara (Disciplinare di gara, Capitolato Speciale D’Oneri,

compresi gli allegati, Documentazione/Relazione Tecnica).

Letto, approvato e sottoscritto

AZIENDA S.L. DI VITERBO

Il Direttore Amministrativo

Dr./Sig. ccovvvniiainnnnn. Dr.ssa Simona Di Giovanni
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. nn. 1341 e 1342 C.C., si approvano

espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4,5,6, 7,8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.

............................ AZIENDA S.L. DI VITERBO

........................ Il Direttore Amministrativo

Dr./Sig. ceceveveinininnnnns Dr.ssa Simona Di Giovanni

Il presente contratto & firmato digitalmente dai rappresentanti delle

parti, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ¢ ii. - “Codice

Amministrazione Digitale”.
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