Contratto di fornitura, in service full risk, di sistemi macchina diagnostici

completi di reagenti e materiale di consumo, occorrenti all’U.O.C.

S.I.M.T dell’Azienda S.L. di Viterbo, per la durata di 36 (trentasei) mesi.

LOTTO/I N.NN. ......... -CLG e

L’anno 20___, il giorno ___, del mese di , 1 rappresentanti
delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto,
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. - “Codice

Amministrazione Digitale”:

I’AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito denominata

per brevita “Azienda” “Stazione Appaltante” “ASL Viterbo”) — Partita IVA

01455570562, sede Legale Via Enrico Fermi, 15 — 01100 Viterbo (VT), nella

persona della Dr.ssa Simona DI GIOVANNI, nata a .............. Goovnenn ) il

................... — Direttore Amministrativo ASL Viterbo, delegata dal Legale

Rappresentante, Direttore Generale — Dott. Egisto Bianconi, con

Deliberazione DG n. 26/2025, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti

e Convezioni;

e la SOCIEtA cueerernrnrnecnnnrnncnnnnns Sede Legale ...........ccovvvenininnnnn... -

..................... , PIva ..., CF. Lo (di seguito

denominata per brevita (di seguito denominata per brevita “Affidatario”

“Societa/Impresa/Ditta” “Fornitore” “Appaltatore” Aggiudicatario”), iscritta

alla Camera di Commercio di ::::io (G:), nella persona del Sig./Dr.

Gnnnnn, onatioa i (ZZ) (| I O St

agli atti), convengono a quanto di seguito riportato:
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PREMESSO

Che con Deliberazione ..... n ... [oviiinn, , a conoscenza delle parti,

I’Azienda ha indetto Procedura aperta telematica Europea, ai sensi degli

artt. 25-71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per I’affidamento della fornitura, in

service full risk, di sistemi macchina diagnostici completi di reagenti e

materiale di consumo, occorrenti all’U.O.C. S.I.M.T dell’Azienda S.L. di

Viterbo, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente piu

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita prezzo, ai

sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., suddivisa in n. 3 Lotti unici

ed indivisibili, per un importo complessivo triennale a base d’asta di

€ 977.600,00 - lva esclusa ( di cui € 2.600,00 di Costi della sicurezza da

interferenze non soggetti a ribasso), per la durata di 36 (trentasei) mesi, oltre

eventuale proroga di 24 (ventiquattro) mesi, con clausola risolutiva in caso di

aggiudicazione di gare aggregata/regionale e/o Convenzione/AQ Consip.

Che con Deliberazione ....... n. ... Lo, , a conoscenza delle parti e da

queste integralmente recepite, €/sono stato/i aggiudicato/i il/i lotto/i

n/nn.:::iiiz, (DESCRIZIONE) alla SocCietd .eceeeeececececacannnne , della

fornitura, in service full risk, di sistemi macchina diagnostici completi di

reagenti € materiale di consumo, occorrenti all’U.O.C. S..LM.T dell’Azienda

S.L. di Viterbo, per la durata di 36 (trentasei) mesi, ad un importo

complessivo triennale pari a € ............. - Iva esclusa (Copia Offerta

Economica n. ....... del........ , agli atti)

Che le parti dichiarano che la Documentazione di Gara (Disciplinare di gara,

Capitolato Tecnico, Capitolato Speciale d’Oneri, Offerta Tecnica, di cui

Relazione Tecnico-organizzativa-illustrativa - DUVRI) risulta loro nota e agli
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stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel

presente contratto, anche se non totalmente allegati;

Che D’aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad

integrare il contratto ed ha, altresi, fornito regolare cauzione definitiva a

mezzo polizza fideiussoria n. .................... del ................ , contratta

[470) | O , Somma garantita € ............. e con validita sino

alla scadenza contrattuale (Copia Polizza Fideiussoria n........cceeeeeeee.

del................. , agli atti).

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART.1-OGGETTO, IMPORTO E DURATA

Oggetto del presente contratto e/sono il/i/dei lotto/i n/nn.:iiiz,

(DESCRIZIONE), della fornitura, in service full risk, di sistemi macchina

diagnostici completi di reagenti e materiale di consumo, occorrenti all’U.O.C.

S.ILM.T dell’Azienda S.L. di Viterbo, per la durata di 36 (trentasei) mesi, ad

un importo complessivo triennale paria € ............. - Iva esclusa.

Nel dettaglio la presente fornitura ha ad oggetto:

a) La fornitura, in regime di Service Full Risk, per una durata di 36 mesi, di

cui al/ai Lotto/i n./nn. ........... di sistemi macchina diagnostico composto da

noleggio delle apparecchiature, kit reagenti e relativo materiale di consumo e

supporti e di sistemi per la tracciabilita del processo trasfusionale,

dell’installazione, di ogni accessorio e di quant’altro dovesse risultare

necessario per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento delle

Apparecchiature fornite per la determinazione di gruppi sanguigni, la ricerca

di anticorpi irregolari antieritrocitari, prove di compatibilita ed altri esami
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specialistici immunoematologici e di un sistema per la verifica sicurezza

Trasfusionale occorrente alla U.O.C. S.I.M.T. del P.O. di Santa Rosa della

ASL di Viterbo; nel rispetto di quanto richiesto nel Capitolato Tecnico:

“Caratteristiche Tecniche” — “Test Richiesti”— ‘“Caratteristiche tecniche dei

prodotti, confezionamento, etichettatura” “Documentazione, certificazioni e

schede tecniche” ;

b) L’erogazione di Servizi Accessori di manutenzione full risk ed assistenza

tecnica sulle apparecchiature fornite per I’intero periodo del service,

comprensivi anche della fornitura di apparecchiature sostitutive; come

dettagliato al Paragrafo “SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA

TECNICA” del Capitolato Tecnico;

c¢) Fornitura c in acquisto di Kit reagenti e materiale di consumo monouso

necessario per il corretto utilizzo e supporti pluriuso, come dettagliato nel

Capitolato Tecnico.

Durante il periodo contrattuale 1’Affidatario dovra garantire il rispetto dei

livelli di servizio di cui alla Documentazione di gara e di cui all’offerta

depositata.

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto

(Art. 120 c. 9 D.Igs. 36/2023 e s.m.i.): qualora in corso di esecuzione si renda

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante puo

imporre all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

In tal caso l'appaltatore non puo fare valere il diritto alla risoluzione del

contratto.
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Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera a)

D.Lags. n. 36/2023 e s.m.i.: la stazione appaltante si riserva di modificare il

contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi: ulteriori esigenze, anche

eventualmente connesse a scelte strategiche di natura logistico-strutturale-

organizzativa, in virtu delle quali emergano necessita aggiuntive dei sistemi

oggetto d’appalto nell’ambito dei siti gia identificati in Capitolato Tecnico e/o

in altre strutture aziendali. La portata della modifica consentita non potra

superare il 50% del valore di aggiudicazione.

REVISIONE PREZZI

Si rimanda integralmente all’Art. 3.2 del Disciplinare di gara, a conoscenza

delle parti.

Ai fini della determinazione dell’eventuale variazione dei prezzi, si utilizza

I’indice indicato nel Disciplinare di gara, a conoscenza delle parti, riferito al

mese del provvedimento di aggiudicazione — Deliberazione ... n. ..... del .. -

MESE-...., secondo normativa vigente.

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) ¢ di 36 (trentasei)

mesi, decorrenti dalla data dell’ultimo collaudo positivo sulle tecnologie

richieste, rilasciato per competenza istituzionale della UOC Ingegneria

Clinica, _con clausola risolutiva in caso di aggiudicazione di gare

aggregata/regionale e/o Convenzione/AQ Consip

Opzione di proroga del contratto (art. 120, ¢.10 D.Lgs. n. 36/2023 e

s.m.i.): la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata

massima pari a 24 (ventiquattro) mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel

contratto L’esercizio di tale facolta ¢ comunicato all’appaltatore almeno 30

giorni prima della scadenza del contratto.
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In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione pud essere prorogato

per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di

individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate

all’articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente e tenuto

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e

condizioni previsti nel contratto.

ART.2 - LUOGO E TEMPISTICHE

Luogo e tempistiche di consegna e installazione macchine

Le forniture dovranno essere consegnate ed installate, chiavi in mano, presso

il seguente presidio: - n° 3 presso il Polo Ospedaliero “Santa Rosa” di

Viterbo, strada Sammartinese snc - 01100 Viterbo (VT).

La consegna e I’installazione chiavi in mano delle apparecchiature dovranno

avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione e/o

notifica formale del contratto di fornitura, sottoscritto tra le parti, salvo

tempistiche inferiori indicate nell’offerta tecnica dall’impresa medesima e/o

avvio in urgenza trasmesso dalla S.A.

L’impresa dovra assicurare la compatibilita delle Apparecchiature con i

supporti € con la preesistente impiantistica dell’Azienda. L’impresa dovra

effettuare, a propria cura e a proprie spese, tutte le modifiche e/o adeguamenti

ai supporti e alla preesistente impiantistica dell’Azienda, nel caso in cui cio

sia necessario a garantire il funzionamento delle Apparecchiature, previa

autorizzazione dell’Azienda medesima. Contestualmente alla consegna delle

apparecchiature, I’impresa dovra fornire il manuale d’uso in lingua italiana,

anche su supporto informatico, il manuale del sistema operativo in lingua

italiana e, ove occorra, le licenze d’uso.
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Luogo, Modalita e Tempistiche di consegna dei Kit Reagenti e Materiale di

Consumo

| Kit Reagenti e i Materiali di Consumo dovranno essere consegnati presso la

UOC Farmacia Aziendale del P.O. Santa Rosa di Viterbo al medesimo

indirizzo di cui all’oggetto.

| Kit Reagenti e i Materiali di Consumo dovranno essere consegnati dal

Fornitore alla Farmacia del Presidio Ospedaliero Santa Rosa di Viterbo solo

ed esclusivamente a seguito dell’invio da parte della stessa, dell’apposito

Ordine di Acquisto trasmesso tramite canale NSO. Gli anzidetti ordini

saranno trasmessi dalla Farmacia al Fornitore tramite NSO. La proprieta dei

prodotti verra acquisita dall’Azienda con le singole consegne. Il rischio di

perdite, deterioramenti e perimenti dei beni prima delle consegne €, dunque, a

carico dell’ Appaltatore. Ciascun Ordine di Acquisto relativo a Kit Reagenti e

al Materiale di Consumo conterra: il numero progressivo dell’ordine (prodotto

dal sistema informativo aziendale), i dati del fornitore aggiudicatario della

fornitura, il termine di consegna, la tipologia, la descrizione e il quantitativo

degli articoli da consegnare/reintegrare, il luogo di consegna degli stessi,

I’importo totale dell’ordine. Le consegne dovranno essere effettuate, esclusi i

giorni festivi, rispettando i seguenti orari: dal lunedi al venerdi dalle ore 08:30

alle ore 13:30. Il termine massimo di consegna dei Kit Reagenti e dei

Materiali di Consumo € da intendersi pari a 10 (dieci) giorni lavorativi dal

ricevimento dell’Ordine di Acquisto, salvo tempistiche piu brevi indicate

dall’ Appaltatore in offerta. In caso di ritardo, si applichera I’apposita penale

prevista dal presente contratto.

Tutti i prodotti consegnati, sottoposti a scadenza, dovranno avere, al momento
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della consegna, una validita e scadenza non inferiore ai 2/3 della durata

complessiva del prodotto medesimo. Qualora i Kit Reagenti e i Materiali di

Consumo consegnati dovessero risultare difettosi, gli stessi dovranno essere

sostituiti, a cura e spese dall’Aggiudicatario, entro ¢ non oltre il termine

massimo di 3 (tre) giorni solari dalla richiesta, pena 1’applicazione di apposita

penale, ai sensi di quanto previsto dal presente contratto.

Nei casi di cui sopra, I’Azienda si riservera, altresi, di procedere, in relazione

alle proprie necessita, all’acquisto, presso altre imprese, dei Kit Reagenti e dei

Materiali di Consumo non consegnati ovvero non sostituiti, con addebito al

Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilita di

opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo e salvo, in ogni

caso, l’eventuale risarcimento di ogni danno conseguente subito dalla

Stazione Appaltante (art. 1382 C.C.).

ART.3-COLLAUDO TECNOLOGIE

Al fini dell’attivazione e della messa in esercizio, la ASL Viterbo, entro 15

(quindici) giorni dalla consegna/installazione di cui al precedente paragrafo,

procedera con le attivita di collaudo. In particolare, ASL Viterbo procedera a

verificare, per ciascuna Apparecchiatura fornita, la funzionalita e la

conformita rispetto a tutte le condizioni previste dal Capitolato Tecnico, dalla

offerta tecnica presentata dall’impresa, dalle vigenti norme, dagli standard e

dalle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Il Collaudo Iniziale avra luogo alla data che sara indicata dalla ASL in una

apposita comunicazione che sara trasmessa all’impresa. In caso di mancata

presentazione dell’impresa, troveranno applicazione le penali previste dal

presente contratto. I riferimenti ASL per 1’organizzazione della consegna e del
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collaudo sono quelli della UOC Ingegneria Clinica, ed in particolare: Camilla

Valentini,  camilla.valentini@asl.vt.it e/o  Ing.  Elisa  Trifolelli

elisa.trifolelli@asl.vt.it. Il Collaudo Iniziale avverra in contraddittorio tra

I’impresa ed esponenti dell’ Azienda, appartenenti all’UOC Ingegneria Clinica

e dell’UOC destinataria delle Forniture. Si intendono incluse nelle operazioni

di collaudo anche tutte le verifiche documentali ed elettriche da parte

dell’UOC Ingegneria Clinica, ed il test di accettazione. Alla conclusione delle

attivita sopra citate, sia in caso di esito positivo che negativo, sara predisposto

dall’Azienda apposito verbale di Collaudo Iniziale. Nell'ipotesi di esito

negativo, I'impresa dovra ritirare e sostituire le Apparecchiature risultate

difettose (o una o piu parti di esse) entro le tempistiche dichiarate nell’offerta

tecnica e comungue non oltre 48 ore lavorative dalla conclusione delle attivita

di collaudo. Il collaudo di cui trattasi dovra essere ripetuto entro il termine che

sara indicato dall’Azienda nell’apposito verbale. In caso di mancato o

ritardato adempimento troveranno applicazione le penali previste dal presente

contratto. Al termine del collaudo tecnico, iniziera un “periodo di prova” delle

apparecchiature e relativo materiale di consumo da effettuarsi presso due

Unita Operative della durata massima di tre mesi, al fine di accertare

I’effettiva rispondenza di quanto fornito al progetto presentato dalla

Appaltatore ed al fine di verificare I’effettiva esecuzione del programma di

formazione. Il periodo di prova viene gestito dai referenti dei reparti

utilizzatori e dal Servizio Ingegneria Clinica. Nel corso del periodo di prova,

nel caso in cui 1 referenti dell’Azienda Sanitaria riscontrino delle anomalie,

possono concordare con I’Appaltatore un ulteriore periodo di prova di

massimo 1 mese entro il quale quest’ultima deve correggere, a proprie spese,

- Pag. 9di 26 -



mailto:elisa.trifolelli@asl.vt.it

le anomalie riscontrate. Nel caso in cui le anomalie riscontrate non siano

correggibili o non risultino corrette nemmeno dopo 1’estensione del periodo di

prova, L’ ASL potra procedere alla risoluzione del contratto, motivata da

apposita relazione tecnica, senza che I’Appaltatore possa sollevare alcuna

obiezione.

In tal caso, come nel caso di collaudo negativo, I’ Appaltatore:

- dovra proseguire nella fornitura fino alla data comunicata: decorso tale

termine, dovra provvedere alla disinstallazione ed al ritiro dei dispositivi a

proprie spese. Nel caso in cui I’ Appaltatore non provveda nei tempi indicati al

ritiro dei dispositivi, I’Azienda Sanitaria, restituira detti dispositivi a spese

dell’ Appaltatore, declinando ogni responsabilita per eventuali danni causati

agli stessi nella fase di disinstallazione e trasporto;

- avra diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni prodotte;

- dovra rimborsare all’ASL VT il maggior costo derivante dall’acquisizione

della fornitura del servizio presso terzi per la somma eventualmente non

coperta dal deposito cauzionale che verra comunque trattenuto in caso di

risoluzione del contratto. Il collaudo potra intendersi concluso solo ad

integrale fornitura delle attrezzature e relativi componenti, accessori etc.,

nonché solo al recepimento della relativa completa documentazione cartacea,

inclusi atti comprovanti I’avvenuta corretta effettuazione del percorso di

formazione e dell’avvenuto ritiro/smaltimento, ove richiesto. Esclusivamente

al completamento della pratica di collaudo nelle sopraindicate condizioni, la

UOC competente potra trasmettere copia dei documenti in parola alla UOC E-

Procurement, indispensabile ai fini della liquidazione delle competenze

spettanti.
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ART. 4 - FORMAZIONE

L’impresa dovra inoltre garantire corsi di aggiornamento e di formazione del

personale utilizzatore, sulla base di quanto previsto in offerta, inviando

gratuitamente in luogo tecnici specializzati che dovranno fornire, a tutto il

personale Asl addetto, tutti i necessari chiarimenti tecnici e le istruzioni per

I’uso. La presenza dei tecnici specializzati dovra prolungarsi sino

all’acquisizione di una sufficiente conoscenza delle apparecchiature da parte

del personale ASL preposto. Al termine dell’addestramento dovra essere

rilasciato al personale ASL un attestato che certifichi 1’acquisizione della

idonea conoscenza delle apparecchiature installate. L’impresa dovra altresi

garantire, per tutta la durata del contratto, la disponibilita di personale

specializzato per ulteriori necessita di addestramento e/o per consulenze. Per

tale scopo I’impresa dovra definire un PIANO DI FORMAZIONE specifico e

dedicato all’attivita clinica per la ASL di Viterbo. Il personale che effettuera

la formazione dovra essere adeguatamente formato dal produttore.

ART.5-EVENTI PARTICOLARI

Fuori produzione

Nel caso in cui, durante il periodo di validita e di efficacia del contratto, il

Fornitore non sia piu in grado di garantire la consegna di uno o piu prodotti

offerti in sede di gara a seguito di recall o cessazione della produzione, il

Fornitore dovra comunicare tempestivamente all’ASL per iscritto la mancata

disponibilita dei prodotti indicando la causa generante 1’indisponibilita,

indipendentemente dal ricevimento di eventuali ordinativi di fornitura.

Dovra proporre un prodotto in sostituzione avente caratteristiche tecniche

prestazionali o funzionali sovrapponibili a quelle previste dal Capitolato
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Tecnico, alle medesime condizioni economiche convenute in sede di gara,

allegando congiuntamente alla comunicazione, relativa scheda tecnica

debitamente sottoscritta e tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase

di gara, nonché campionatura dello stesso. Il prodotto proposto sara poi

oggetto di valutazione con le stesse modalita previste dalla procedura di gara.

In caso di parere favorevole sara comunicata al Fornitore I’accettazione della

sostituzione tramite ordinativo formale da parte del reparto richiedente.

Nel caso di mancata o intempestiva comunicazione, verra applicata la penale.

Indisponibilita temporanea del prodotto

Il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata

consegna nei termini stabiliti, dovra comunicare per iscritto la causa ed il

periodo dell’indisponibilita temporanea del prodotto, ove noto o prevedibile

entro e non oltre 2 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’ordinativo

di fornitura. Il fornitore sara comunque tenuto a reperire, in alternativa sul

mercato, il prodotto temporaneamente indisponibile, in caso di necessita da

parte dell’ASL. Nel caso di mancata o intempestiva comunicazione, verra

applicata la relativa penale.

Aggiornamento tecnologico

Qualora nel corso di validita del contratto, si registrasse da parte della ditta

aggiudicataria I’immissione sul mercato di apparecchiature, prodotti e/o

materiali /o0 metodiche con caratteristiche innovative o migliorative rispetto a

quelli aggiudicati, si potra autorizzare la fornitura del nuovo prodotto, in

sostituzione di quello aggiudicato, alle medesime condizioni economiche,

previa valutazione dell’ASL. In ogni caso non saranno presi in considerazione

aumenti dei prezzi di aggiudicazione. Solo a seguito di comunicazione da

- Pag. 12 di 26 -




parte della UOC S.ILM.T. dell’esito positivo della verifica di conformita del

prodotto migliorativo offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il

Fornitore sara autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione, senza alcun

aumento di prezzo ed alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

Adeguamento normativo

Qualora nel corso di validita del contratto venissero emanate direttive statali

e/o comunitarie riguardanti I’autorizzazione alla produzione, importazione ed

immissione in commercio, 0 qualsiasi altra disposizione in materia, il

Fornitore sara tenuto a conformare la qualita dei prodotti forniti alla

sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, ed a sostituire,

qualora ne fosse vietato 1’uso, le eventuali rimanenze relative alle forniture gia

effettuate.

ART. 6 — ORDINI, LIQUIDAZIONE, FATTURAZIONE E

PAGAMENTI

L’ Appalto ¢ finanziato con fondi aziendali.

La fornitura delle apparecchiature e 1’erogazione dei servizi di manutenzione

e assistenza tecnica saranno remunerati mediante rate di noleggio trimestrali

posticipate a canone fisso. Si intendono ivi inclusi, tra gli altri, i costi per la

manodopera, le spese di viaggio e di trasferta, le spese di trasporto e di

consegna dei beni, i costi di imballaggio e di smaltimento materiali di risulta.

Le forniture dei materiali di consumo saranno remunerate, a misura, sulla

base dei fabbisogni che saranno effettivamente manifestati dall’Azienda nel

corso dell’esecuzione del contratto e che saranno riportati negli Ordini di

Acquisto emessi con le modalita indicate nel Capitolato Tecnico, valorizzati

secondo le condizioni economiche offerte dall’ Aggiudicatario.
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I valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione

delle prestazioni secondo le attivita descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno

ed esatto adempimento delle modalita e delle prescrizioni contrattuali per

tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva

e generale, inerente alle attivita affidate. Nessun altro onere, diretto o

indiretto, potra essere addebitato all’Azienda per effetto dell’esecuzione del

Contratto. Il pagamento avverra dietro emissione di apposite fatture.

Ai sensi del D.M. n. 55/2013 le fatture dovranno essere trasmesse

esclusivamente in formato elettronico:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK

DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA’ SANITARIA

LOCALE VITERBO

Fatturazione, modalita e termini di pagamento sono disciplinati dal

regolamento di “uniforme delle modalita di fatturazione e di pagamento dei

crediti vantati nei confronti della Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende

Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e

dell’Azienda ARES 118”, approvato con DCA n. U00308/2015 e seguenti

U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017, il quale regolamento

si intende integralmente recepito pur se non materialmente allegato agli atti di

gara.

Ai sensi dell’art. 11, c¢. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. «In caso di

inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita

contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato

nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato
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di pagamento ['importo corrispondente all’inadempienza per il successivo

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,

la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni e

operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere

svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da

parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di

conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva. In

caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al

primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il

soggetto inadempiente, ed in ogni caso [’affidatario, a provvedervi entro i

successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo

periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai

lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme

dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al

subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento

diretto».

La liquidazione delle fatture e subordinata all’accertamento e controllo

effettuato dal D.E.C., individuato con Deliberazione ..... n°

............... /eeiveeiaooo.... nellapersona del DOtt.........ccoovevveieneeneenee,

Le coordinate bancarie dell’ Affidatario per 1’accredito dei corrispettivi sono

le seguenti: L ILIIIIIIIIIIIILIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ART. 7- CAUZIONE DEFINITIVA

L’ Affidatario, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il
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contratto ed ha, altresi, ha fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza

fideiussoria n. ...l del ... , contratta con

......................... , somma garantita € ............. e con validita sino alla

scadenza contrattuale.

ART. 8 — PENALI

L’Aggiudicatario ¢ soggetto a penalita quando ritardi 1’esecuzione delle

prestazioni oggetto della fornitura richiesta rispetto ai termini indicati in sede

di offerta. Fatta salva la responsabilita da inadempimento ed il risarcimento

del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 C.C., I’Aggiudicatario sara tenuto a

corrispondere alla ASL Viterbo le seguenti penali:

. 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di

ritardo nella consegna/installazione delle Apparecchiature, rispetto al termine

richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta tecnica se migliorativo;

. 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di

giorno di ritardo nella conclusione delle attivita di collaudo, rispetto al termine

richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta tecnica se migliorativo;

. 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di

giorno di ritardo nel presenziare alle sedute di Collaudo che saranno

concordate e calendarizzate con questa ASL;

. 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di

ritardo nel ritiro e nella sostituzione delle Apparecchiature (o di una o piu parti

di esse) risultate in fase di Collaudo difettose ovvero con vizi/difetti di

fabbrica, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta

tecnica se migliorativo;

. 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di
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ritardo nel presenziare nelle sedute di Formazione che saranno concordate e

calendarizzate con questa ASL;

. 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di

ritardo nell’effettuare le Manutenzioni Preventive Programmate previste che

saranno concordate e calendarizzate con questa ASL;

. I per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di

ritardo  nell’espletamento  della =~ Manutenzione  Correttiva  sulle

Apparecchiature, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria

offerta tecnica se migliorativo;

. 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di

ritardo nella sostituzione di una o piu parti, con altra di uguali caratteristiche,

entro le tempistiche dichiarate nella offerta tecnica e comunque entro e non

oltre 3 giorni lavorativi consecutivi, in caso di guasto bloccante o

malfunzionamento che comporti interruzione del funzionamento superiore ai

suddetti 3 giorni lavorativi consecutivi.

. 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di

ritardo nella consegna dei materiali di consumo, rispetto al termine richiesto

nel Capitolato Tecnico ovvero dichiarato con la propria offerta se

migliorativo;

. 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di

ritardo nella sostituzione dei materiali di consumo che siano risultati difettosi,

rispetto al termine richiesto nel Capitolato Tecnico ovvero dichiarato con la

propria offerta se migliorativo.

L’Affidatario ¢ soggetto a penalita quando ritardi 1’esecuzione delle

prestazioni oggetto del servizio proposto rispetto ai termini indicati all’art. 6
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del Capitolato Tecnico. L’ammontare della penalita sara addebitato sui crediti

dell’impresa derivanti dalla fornitura regolata dal Capitolato Tecnico, ovvero,

qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che

I’impresa ha in corso con 1I’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, a fronte

dell’obbligo di emissione di apposita nota di accredito. La richiesta e/o il

pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si ¢ reso inadempiente e che

ha fatto sorgere 1’obbligo del pagamento della penale medesima.

La penalita decorrera dal momento in cui si € concretata I’inadempienza.

Le sopraindicate penali sono da intendersi non alternative ma bensi

cumulabili. L’Azienda avra diritto di procedere alla risoluzione del Contratto

nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali

per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale.

ART.9-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Come da previsioni dell’art. 122 del Codice:

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono

risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o

pit delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di

appalto ai sensi dell’articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere

b) e c¢), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e,

con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3,

superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a)

e b);
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c) ’aggiudicatario si ¢ trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in

una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto

essere escluso dalla procedura;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una

grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla

Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi

dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti

dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di

una o piu misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi Antimafia e delle

relative misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011,

n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i

reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

3. Il contratto di appalto pud inoltre essere risolto per grave inadempimento

delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere

la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore

dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi

del primo periodo avvia in contraddittorio con ’appaltatore il procedimento

disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato II.14. All’esito del procedimento, la

stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto

scritto comunicato all’appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, I'esecuzione delle
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prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni

del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato,

gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a

dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e

redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora [l'inadempimento

permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto

comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al

pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente

eseqguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, letterec) e d), 2,3 e

4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti

dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori,

servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico

dell'appaltatore e determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta

per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della

facolta prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. L’allegato 11.14 disciplina le attivita demandate al direttore dei lavori e

all’organo di collaudo o di verifica di conformita in conseguenza della

risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, I'appaltatore provvede al ripiegamento

dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative

pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato

rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando

all'appaltatore i relativi oneri e spese.
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9. Mancato rinnovo cauzione definitive e/o RCT.

In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali

cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o

ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e

relative pertinenze, la stazione appaltante puo depositare cauzione in conto

vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza

assicurativa con le modalita di cui all'articolo 106, pari all’l per cento del

valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il

risarcimento dei danni.

ART. 10 — CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

In conformita a quanto stabilito dall’art. 119, comma 1, del Codice, la cessione

del contratto ¢ nulla, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1,

lettera d) del prefato Codice. Si applicano per le cessioni di crediti le

disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. L’allegato 11.14 del

Codice disciplina le condizioni per 1’opponibilita alle stazioni appaltanti.

Ai fini dell'opponibilita alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono

essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono

essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli

obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,

concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni

appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino

con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro

quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato

contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte
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dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In

ogni caso I'amministrazione cui € stata notificata la cessione puo opporre al

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo

a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In conformita a quanto stabilito dall’art. 119, comma 1, del Codice, ¢ fatto

divieto all’ Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato.

Resta fermo quanto previsto all’art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, in

caso di modifiche soggettive.

ART. 12 — RECESSO

Ai sensi dell’art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli

88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle

misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,

la stazione appaltante pud recedere dal contratto in qualunque momento

purché tenga indenne 1’appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o

delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore

dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel

caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi

0 delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all’articolo

11 dell’allegato I1.14 del Codice. L'esercizio del diritto di recesso &

manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione

all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti

giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori,

servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarita dei

servizi e delle forniture.
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L’allegato I1.14 del Codice disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di

ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero

dell’appaltatore.

ART. 13 - RESPONSABILITA DELL’ AFFIDATARIO

A tal proposito, la Societa dichiara di aver stipulato idonea polizza

assicurativa di R.C.T. (Copia Polizza RCT n. ......... contratta con

........... , agli atti) a copertura del rischio da responsabilita civile del

Fornitore medesimo. Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente

alla scadenza contrattuale, & fatto obbligo all’ Affidatario di provvedere

all’integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all’Azienda, pena

risoluzione anticipata del contratto.

ART. 14 - SUBAPPALTO

11 subappalto ¢ disciplinato dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

In sede di gara I’Affidatario ha dichiarato di voler/non voler sub-appaltare

parte della fornitura oggetto del presente contratto.

EVENTUALI ATTIVITA’ IN SUBAPPALTO + %

ART. 15 - TRASFERIMENTO D’AZIENDA — TRASFORMAZIONE —

CESSIONE - SCISSIONE

L’Aggiudicatario dovra comunicare il trasferimento dell’azienda anche se

concernente il solo ramo relativo all’appalto, nonché qualsiasi atto di

trasformazione, cessione o scissione agli Istituti entro e non oltre sette giorni

dall’evento stesso. L’Azienda si riserva la facolta, ai sensi dell’art. 2558 del

C.C., di recedere dal contratto entro tre mesi dalla data di ricezione della

comunicazione inviata con PEC qualora la Societa cessionaria e/o subentrante

non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti
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dell’impresa gia affidataria. Si applicano altresi le disposizioni del D.Lgs.

n. 36/2023 e s.m.i..

ART. 16 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI

FALLIMENTO DELI’AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER

INADEMPIMENTO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero

procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di

risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,

ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs.

n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del

Contratto, 1’Azienda provvedera ad interpellare progressivamente i soggetti

che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 1’affidamento del

completamento delle prestazioni. L’affidamento avviene alle medesime

condizioni gia proposte dall’originario Aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 17 - DICHIARAZIONE di cui all’art. 53 c. 16ter del D.Lgs.

n. 165/2001

La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto

rispetto a quanto previsto dall’art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001,

integrato dall’art. 1 c¢.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ i

dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni,

non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di

pubblico impiego, attivita lavorativa o professionale presso i soggetti

privati  destinatari  dell’attivita  della  pubblica  amministrazione
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svolta attraverso medesimi poteri. | contratti conclusi e gli incarichi conferiti

in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed é fatto

divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con

le pubbliche amministrazioni per i1 successivi tre anni con

[’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad

essi riferiti”.

ART. 18- SPESE CONTRATTUALLI.

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di imposta di

bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico

dell” Affidatario. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette

all’imposta sul valore aggiunto.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere € competente esclusivamente

il Foro di Viterbo.

ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa

presente che i dati personali forniti dalla ditta saranno raccolti presso I'ASL

VT — Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalita inerenti la gestione delle

procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento

Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT”.

II1 D.P.O. dell’Azienda S.L. di Viterbo ¢ 1’Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente contratto, valgono e

si applicano le norme vigenti del Codice Civile, ed in particolare il

D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., la vigente legislazione regionale per le ASL, la
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Documentazione di Gara (Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico, Capitolato

Speciale d’Oneri, Offerta Tecnica, di cui Relazione Tecnico-organizzativa-

illustrativa - DUVRI).

Letto, approvato e sottoscritto

........................... AZIENDA S.L. DI VITERBO

........................ Il Direttore Amministrativo

Dr./Sig. ccovviniinninnnnn. Dr.ssa Simona Di Giovanni

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. nn. 1341 e 1342 C.C., si approvano

espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3,4, 5,6, 7,8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.

............................ AZIENDA S.L. DI VITERBO

........................ Il Direttore Amministrativo

Dr./Sig. ccovvvvniiiainnnnn. Dr.ssa Simona Di Giovanni

Il presente contratto & firmato digitalmente dai rappresentanti delle

parti, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ¢ ii. - “Codice

Amministrazione Digitale”.
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