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CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

«PROCEDURA APERTA TELEMATICA, IN AMBITO COMUNITARIO, Al SENSI
DEGLI ARTT. 25-71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.l,, VOLTA ALL’AFFIDAMENTO,
IN NOLEGGIO PER 3 ANNI, DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE CHIAVI IN
MANO DI FRIGORIFERI BIOLOGICI E CONGELATORI OCCORRENTI AD UU.OO.
VARIE PP.OO. VARI ASL VITERBO»
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Art. | (Oneri, obblighi e responsabilita dell’Aggiudicatario)
Tutte le opere necessarie alla messa in funzione delle apparecchiature, nulla escluso, compreso il trasporto e
P'installazione chiavi in mano sono integralmente a carico dell’Aggiudicatario.
Saranno altresi ad integrale carico dell’Aggiudicatario gli oneri e le prestazioni seguenti:
I. ove necessario, 'adeguamento dei locali nonché la realizzazione delle opere murarie ed impiantistiche propedeutiche
alla consegna ed installazione “chiavi in mano” delle apparecchiature;
2. Tinstallazione delle apparecchiature assicurando la compatibilita con i supporti e con la preesistente impiantistica o
facendosi carico delle opportune modifiche;
3. la perfetta efficienza delle apparecchiature per l'intera durata contrattuale che decorrera dalla data del collaudo
positivo;
4. la responsabilita per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a terzi in dipendenza di
manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;
5. l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso di ogni attrezzatura fornita;
6. la responsabilita per I'uso di dispositivi o per I'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti
per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore;
7. losservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti
da leggi o da contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari
e le indennita ai richiamati alle armi e 'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L’Aggiudicatario € tenuto inoltre a garantire, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato
ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo.
E fatto obbligo all’Aggiudicatario di rispettare le tempistiche di intervento/consegna/sostituzione richieste nel Capitolato
Tecnico, pena 'applicazione delle penali indicate nell’anzidetto documento.

Art. 2 (Cessione del Contratto e Cessione dei Crediti)
In conformita a quanto stabilito dall’art. 119, comma I, del Codice, la cessione del contratto € nulla, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 120, comma |, lettera d) del prefato Codice.
Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L’allegato 1I.14 del Codice
disciplina le condizioni per I'opponibilita alle stazioni appaltanti.
Ai fini dell'opponibilita alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e
concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora
queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla
notifica della cessione.
Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare
la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso
I'amministrazione cui & stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Art. 3 (Recesso)
Ai sensi dell’art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 201 I, n. 159, la stazione
appaltante puo recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne I'appaltatore mediante il pagamento
dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle
opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all’articolo | | dell’allegato 11.14 del
Codice.
L'esercizio del diritto di recesso & manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione
all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante
prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarita dei servizi e delle
forniture.
L’allegato Il.14 del Codice disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi
di rimozione e sgombero dell’appaltatore.

Art. 4 (Risoluzione del Contratto)
Come da previsioni dell’art. 122 del Codice:
I. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza
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limiti di tempo, se si verificano una o piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma |, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al
comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, superamento
delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94,
comma |, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai
trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pii misure di prevenzione di cui al
codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V
del presente Libro.

3. Il contratto di appalto puo inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore
dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio
con I'appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione
appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, I'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato,
gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora I'inadempimento permanga, la
stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle
penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto |'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai
lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi |, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono
decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi
o forniture riferita all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore & determinato anche in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista
dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. Lallegato I1.14 disciplina le attivita demandate al direttore dei lavori e all’organo di collaudo o di verifica di conformita
in conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, I'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del
termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa
all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che
inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione
appaltante puo depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita di cui all'articolo 106, pari all’l per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto
dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 5 (Liquidazione, Fatturazione e Pagamenti)
L’Appalto ¢ finanziato con fondi aziendali.
| valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attivita descritte
nel Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalita e delle prescrizioni contrattuali per tutto il
periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attivita affidate.
Nessun altro onere, diretto o indiretto, potra essere addebitato all’Azienda per effetto dell’esecuzione del Contratto.
Tutte le spese inerenti al contratto, bollo, registrazioni etc. nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa, saranno a
carico della Ditta aggiudicataria.
Il pagamento avverra dietro emissione di apposite fatture.
Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico:
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK
DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE VITERBO
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Fatturazione, modalita e termini di pagamento sono disciplinati dal regolamento di “uniforme delle modalita di
fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti della Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere,
dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e del’Azienda ARES | 18”, approvato con DCA n. U00308/2015
e seguenti U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017, il quale regolamento si intende integralmente recepito pur se
non materialmente allegato agli atti di gara.

La fornitura e I'erogazione dei servizi di assistenza tecnica richiesti, saranno remunerati mediante rate di noleggio
trimestrali posticipate a canone fisso. Si intendono ivi inclusi, tra gli altri, i costi per la mano d’opera, le spese di viaggio
e di trasferta, le spese di trasporto e di consegna dei beni, i costi di imballaggio e di smaltimento materiali di risulta.

La liquidazione ed il pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, avverranno secondo
le disposizioni di legge vigenti. Le relative fatture, da parte dell’Aggiudicatario, potranno essere emesse solo ad avvenuto
collaudo con esito positivo. | termini di liquidazione e pagamento, sanciti dalla vigente normativa, non verranno rispettati
nel caso I’Aggiudicatario non abbia adempiuto correttamente a tutte le condizioni di fornitura. In caso di ritardato
pagamento, il saggio di interessi dovuto dall’Azienda & conforme a quello prescritto dalla normativa vigente.

La Ditta aggiudicataria dovra obbligatoriamente riportare nelle fatture il riferimento al numero d’ordine NSO che sara
trasmesso da questa ASL di Viterbo — UOC E-Procurement, i riferimenti di numero e data del provvedimento di
aggiudicazione, nonché il CIG identificativo della procedura.

La prima fatturazione da parte dell’Aggiudicatario potra avvenire solamente nel momento in cui 'lUOC E-Procurement
sara in possesso dei collaudi positivi definitivi dei sistemi forniti. Detti collaudi potranno essere certificati unicamente a
cura della preposta e competente UOC di Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile. Fa dunque esclusivamente fede la
data dell’ultimo collaudo positivo risultante dagli appositi verbali redatti dalla UOC predetta.

La durata contrattuale decorrera dalla data dell’ultimo Collaudo definitivo/conclusivo, riportante esito positivo, e solo
dalla medesima data potra decorrere la relativa fatturazione.

La fatturazione, a cadenza trimestrale posticipata ed a canoni fissi, potra avvenire da parte dell’Aggiudicatario soltanto
dopo la ricezione di formale ordinativo di fornitura che sara trasmesso a mezzo canale NSO dalla UOC E-Procurement
di questa Amministrazione con eguale cadenza.

In ottemperanza all’art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., sull’importo netto progressivo delle
prestazioni (vale a dire su ogni fattura che sara ricevuta da avvio contratto) la stazione appaltante
operera una ritenuta dello 0,50 per cento sull’imponibile. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede
di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo
o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’Asl, di interrompere le prestazioni previste dal
Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di Gara e dai relativi allegati. L'lmpresa Aggiudicataria, per tale motivo, non
acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale.




