Contratto di Noleggio, per 36 (trentasei) mesi, della fornitura ed

installazione chiavi in mano di frigoriferi biologici e congelatori

occorrenti alle UU.OO. dei vari PP.OO. dell’Azienda S.L. di Viterbo.

CIG cciiiiinininnn.
L’anno 20___, il giorno ___ , del mese di , 1 rappresentanti
delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto,

ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. - “Codice

Amministrazione Digitale”:

I’AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito denominata

per brevita “Azienda” “Stazione Appaltante” “ASL”) — Partita IVA

01455570562, sede Legale Via Enrico Fermi, 15 — 01100 Viterbo (VT), nella

persona della Dr.ssa Simona DI GIOVANNI, nata a .............. GO ) il

................... — Direttore Amministrativo ASL Viterbo, delegata dal Legale

Rappresentante, Direttore Generale — Dott. Egisto Bianconi, con

Deliberazione DG n° ......... [eviiinnnn. , per le funzioni specifiche di stipula di

Contratti e Convezioni;

e la Ditta .covveiveiiiniiniiniinnnnns Sede Legale ...........ccovviviiiininnnnn, -

..................... , PIva ..., CF. Lo (di seguito

denominata per brevita (di seguito denominata per brevita “Affidatario”

“Societa/Impresa/Ditta Aggiudicataria” “Fornitore” “Appaltatore”), iscritta

alla Camera di Commercio di :::::i (i), nella persona del Sig./Dr.

Gnnnnn, onatioa i (ZZ) (| I O St

come risultante da i, agli atti (ALLEGATO  N° 1 — Copia

Documento d’Identita), convengono a quanto di seguito riportato:
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PREMESSO

Che con Deliberazione ..... n ... [oviiinn, , a conoscenza delle parti,

I’Azienda ha indetto Procedura aperta telematica, sopra soglia comunitaria,

con aggiudicazione secondo criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108

comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., volta all’affidamento, in Noleggio, per

36 (trentasei) mesi, della fornitura ed installazione chiavi in mano di

frigoriferi biologici e congelatori occorrenti alle UU.OO. dei vari PP.OO.

dell’Azienda S.L. di Viterbo, per un importo complessivo triennale a base

d’asta di € 283.587,72 - lva esclusa, di cui € 1.500,00 oneri di sicurezza, per

la durata di mesi 36 (trentasei), con clausola risolutiva in caso di

aggiudicazione di gare aggregata/regionale e/o Convenzione/AQ Consip.

Che con Deliberazione ....... n. ... Loioiiiinnn, , a conoscenza delle parti e da

queste integralmente recepite, é stata aggiudicata, la procedura di cui sopra

alla Ditta cceeveverinrennnnennnnn. , ad un importo complessivo triennale pari a
€ - lva esclusa, (ALLEGATO N° 2 - Copia Offerta
Economican. ....... del........ )

Che le parti dichiarano che la Documentazione di Gara (Disciplinare di gara,

Capitolato Tecnico, Capitolato Speciale d’Oneri, Documentazione Tecnica)

risulta loro nota e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi

integralmente recepiti nel presente contratto, anche se non totalmente allegati;

Che la Ditta Aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad

integrare il contratto ed ha, altresi, fornito regolare cauzione definitiva a

mezzo polizza fideiussoria n. .................... del ................ , contratta

[0 s , € con validita sino alla scadenza contrattuale

(ALLEGATO N° 3 - Copia Polizza Fideiussoria nN.......cceceeeeeee.
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(1 1) U ).

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART.1-OGGETTO, IMPORTO E DURATA

Oggetto del presente contratto & I’affidamento in Noleggio Noleggio, per 36

(trentasei) mesi, della fornitura ed installazione chiavi in mano di frigoriferi

biologici e congelatori occorrenti alle UU.OO. dei vari PP.OO. dell’ Azienda

S.L. di Viterbo, ad un importo complessivo trienale paria € ............. - Iva

esclusa. (ALLEGATO N° 2).

Nel dettaglio la presente fornitura ha ad oggetto:

a) La fornitura “chiavi in mano” in regime di noleggio triennale dei seguenti

sistemi suddivisi nei seguenti gruppi, ad unica aggiudicazione:

GL1 - Frigoriferi Biologici sottobanco cosi suddivisi:

— N.1 Frigorifero Biologico 1301 Diagnostica Clinica Polo HUB Ospedale

Santa Rosa Viterbo settore Autoimmunita Piano 0 Blocco B.

G 2 - Frigoriferi Biologici 700l cosi suddivisi:

— N.7 UOC Diagnostica Clinica Polo HUB Ospedale Santa Rosa Viterbo

(Strada sammartinese snc- Viterbo): N.3 Settore Citofluorimetria Piano 2

,Blocco B; N.3 Settore Biologia Molecolare, Piano 2 ;

— N.1 settore Autoimmunita Piano 0 Blocco B.

— N.4 UOC Diagnostica Clinica Polo Ospedale di Acquapendente (Piazza

Girolamo Fabrizio, 17 — Acquapendente (VT),

— N.3 UOC Diagnostica Clinica Polo Spoke Ospedale di Civita Castellana

(via Ferretti, 169 - Civita Castellana VT)

— N.5 UOC Diagnostica Clinica Polo Spoke Ospedale di Tarquinia (Viale
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Igea, 1, Tarquinia VT),

— N.1 Frigorifero Biologico 700 | con chiave da destinare alla UOC

Diagnostica Clinica Polo HUB ,settore Tossicologia, Piano 0 ,Blocco B, PO

Santa Rosa.

G 3 - Frigoriferi Biologici doppia anta 15001 cosi distribuiti:

— N.1 UOC Diagnostica Clinica Polo HUB Ospedale Santa Rosa Viterbo,

Settore Biologia Molecolare, Piano 2, Blocco B .

— N.2 UOC Diagnostica Clinica Polo Ospedale di Acquapendente (Piazza

Girolamo Fabrizio, 17 — Acquapendente (VT),

— N.2 UOC Diagnostica Clinica Polo Spoke Ospedale di Civita Castellana

(via Ferretti, 169 - Civita Castellana VT),

G 4 - Frigoriferi biologici singola anta 300l cosi distribuiti:

— N.1 UOC Anatomia Patologica Ospedale Santa Rosa Viterbo (Strada

sammartinese snc - Viterbo)

— N.1 UOC Ematologia Ospedale Santa Rosa Viterbo (Strada sammartinese

snc- Viterbo)

— N.4 Nuovo Corpo A3 Ospedale Santa Rosa Viterbo (Strada sammartinese

snc - Viterbo)

— N.1 Centro Assistenziale del PO di Montefiascone Via Donatori di Sangue,

19 Montefiascone VT,

— N.4 PO Tarquinia (N.1 UOSD Medicina,

— N.2 Pronto Soccorso, N.1 UOSD Chirurgia Generale) (Viale Igea, 1,

Tarquinia VT),

— N.1 Punto Prelievi Vetralla Strada Statale Cassia KM. 67 Vetralla,

— N.1 Servizio UCA Cittadella della Salute Viterbo, via Enrico Fermi 15
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stanza 046,piano -1.

— N° 1 Postazione C.A. Acquapendente via Cesare Battisti

— N° 1 Ambulatorio Allergologia PO Santa Rosa Viterbo piano 5 blocco C

G 5 - Frigoriferi combinati singola anta 400 I cosi distribuiti:

— N.1 Diagnostica Clinica Polo Spoke Ospedale di Acquapendente (Piazza

Girolamo Fabrizio, 17 — Acquapendente (VT),

— N.2 Diagnostica Clinica Polo Spoke Ospedale di Tarquinia (Viale Igea, 1,

Tarquinia VT),

— N.1 Diagnostica Clinica Polo HUB , Ospedale Santa Rosa Viterbo ,Settore

Autoimmunita ,Piano 0 Blocco B.

G 6 - Congelatore doppia anta con chiave (-20°C)

- N° 1 Congelatore (-20°C) singola con chiave per la UOC Diagnostica

Clinica Polo HUB settore tossicologia, Piano 0, Blocco B, PO Santa Rosa.

G 7 - Congelatore singola anta (-20°C)

- N.1 Congelatore (-20°C) singola 4001 UOC Diagnostica Clinica Polo

Acquapendente (Piazza Girolamo Fabrizio, 17 — Acquapendente (VT),

- N.1 Congelatore (-20°C) UOC Diagnostica Clinica Polo Spoke Ospedale

di Civita Castellana (via Ferretti, 169 - Civita Castellana VT),

G 8 - CONGELATORE singola anta -40°

- N.1 Congelatore (-40°C) singola anta 700 | Servizio di immunologia e

Medicina Trasfusionale dell’Ospedale Santa Rosa di Viterbo (Strada

sammartinese snc- Viterbo)

G 9 - CONGELATORE singola anta -80°

- N.1 Congelatore (-80°C) singola anta 700 | Servizio di immunologia e

Medicina Trasfusionale dell’Ospedale Santa Rosa di Viterbo (Strada
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sammartinese snc- Viterbo).

Le forniture sopra indicate dovranno essere comprensive dell’installazione , di

ogni accessorio e di quant’altro dovesse risultare necessario per il regolare,

corretto e sicuro uso e funzionamento delle Apparecchiature fornite, nel

rispetto di quanto richiesto nel Capitolato Tecnico: “CARATTERISTICHE

TECNICHE” e “DICHIARAZIONE CONFORMITA’ E CERTIFICAZIONI

CE;

b) L’erogazione di Servizi Accessori di manutenzione full risk ed assistenza

tecnica sui sistemi forniti per I’intero periodo di validita del noleggio,

comprensivi anche di procedure di refill di gas refrigerante, ove necessario;

come dettagliato al Paragrafo “SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA

TECNICA” del Capitolato Tecnico.

c) Ritiro e smaltimento dei vecchi frigoriferi/congelatori caratterizzati dai

seguenti numeri di inventario:

750002766,750000596,750000774,750000770,750000579,750000578,75000

0574,750000574,750000577,750000647,750000769,750000776,75000580,75

0000578,750003816,750003991,750003779,750003778,750003777,7500381

4,750002531,0750002566,750002873,750003645,750004396,750004399,750

004431,750004409,750004410.

Durante il periodo contrattuale 1’Affidatario dovra garantire il rispetto dei

livelli di servizio di cui alla Documentazione di gara e di cui all’offerta

depositata.

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE (Art. 120

D.Lgs. n. 36/2023)

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto (Art.
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120 c. 9 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.): qualora in corso di esecuzione si renda

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante puo

imporre all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

In tal caso l'appaltatore non puo fare valere il diritto alla risoluzione del

contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera a) del

Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di

esecuzione, nei seguenti casi: modifiche organizzative-cliniche-strutturali-

logistiche di siti/locali gia esistenti, ovvero nuove aperture di siti/locali

sanitari, necessita aggiuntive di sostituzione di tecnologie esistenti per

obsolescenza tecnologica/fuori uso/fuori supporto/guasti irreparabili, in virtu

delle quali emergano necessita di acquisire nuovi frigoriferi e/o congelatori.

La portata della modifica consentita non potra superare il 50% del valore di

aggiudicazione. La presente modifica al contratto avverra ai prezzi, patti e

condizioni stabiliti nel contratto stesso ovvero, in alternativa, alle condizioni

di mercato ove piu favorevoli per la stazione appaltante.

REVISIONE PREZZI

Si rimanda integralmente all’art. 3.2 del Disciplinare di gara, a conoscenza

delle parti anche se non materialmente allegato al presente contratto.

La durata dell’appalto ¢ di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data

dell’ultimo collaudo riportante esito positivo.

Le operazioni di fornitura ed installazione chiavi in mano, incluse attivita di

formazione al personale, e collaudo, da rendersi come descritto nel Capitolato

Tecnico allegato, sono effettuate e completate entro 45 giorni solari dalla data
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di ricezione da parte dell’Aggiudicatario del contratto sottoscritto

digitalmente tra le parti, salvo tempistiche inferiori indicate in offerta

dall’ Aggiudicatario medesimo.

Vige condizione risolutiva in casi di aggiudicazione di gara

aggregata/regionale, Convenzione/AQ Consip senza che le ditte abbiano nulla

a pretendere, fatto salvo il pagamento delle spettanze per le prestazioni

erogate.

ART.2 - LUOGO E TEMPISTICHE DI CONSEGNA E

INSTALLAZIONE

Le attivita di consegna-installazione chiavi in mano-collaudo-formazione

dovranno concludersi entro e non oltre 30 giorni solari dalla ricezione, da

parte dell’impresa, del contratto sottoscritto tra le parti salvo tempistiche

inferiori indicate in offerta dall’impresa medesima.

L’impresa dovra assicurare la compatibilita delle Apparecchiature con i

supporti e con la preesistente impiantistica dell’ Azienda.

L’impresa dovra effettuare, a propria cura e a proprie spese, tutte le modifiche

e/o adeguamenti ai supporti e alla preesistente impiantistica dell’ Azienda, nel

caso in cui ci0 sia necessario a garantire il funzionamento delle

Apparecchiature, previa autorizzazione dell’ Azienda medesima.

Contestualmente alla consegna delle apparecchiature, I’impresa dovra fornire

il manuale d’uso in lingua italiana, anche su supporto informatico, il manuale

del sistema operativo in lingua italiana e, ove occorra, le licenze d’uso.

ART.3-COLLAUDO

Al fini dell’attivazione e della messa in esercizio, la ASL Viterbo, al buon

esito delle operazioni di consegna e installazione chiavi in mano di cui al
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precedente paragrafo, procedera con le attivita di collaudo.

In particolare, la ASL Viterbo procedera a verificare, per ciascuna

apparecchiatura fornita, la funzionalita e la conformita rispetto a tutte le

condizioni previste dal Capitolato Tecnico, dall’offerta presentata

dall’impresa, dalle vigenti norme, dagli standard e dalle prescrizioni di cui

alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Il Collaudo Iniziale avra luogo alla data che sara indicata dalla ASL in una

apposita comunicazione che sara trasmessa all’impresa.

In caso di mancata presentazione dell’impresa, troveranno applicazione le

penali previste dal Capitolato Tecnico.

I riferimenti ASL per 1’organizzazione delle attivita di consegna-installazione

chiavi in mano-collaudo-formazione sono:

UOC Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile: Ing. Diego Basile

email diego.basile@asl.vt.it cell. 335 1427825 — Ing. Selene Onofri email

selene.onofri@asl.vt.it tel. 0761 236071.

. UOSD Fisica Sanitaria; Dott. Leonardo Chiatti email

leonardo.chiatti@asl.vt.it tel. 0761 236207 — Dott.ssa Silvia Trivisonne email

silvia.trivisonne@asl.vt.it cell. 333 2758478.

Il Collaudo Iniziale avverra in contraddittorio tra 1I’impresa ed esponenti

dell’Azienda, appartenenti all’UOC Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile,

UOSD Fisica Sanitaria ed all’UOC Diagnostica per Immagini, destinataria

delle Forniture. Si intendono incluse nelle operazioni di collaudo anche tutte

le verifiche documentali ed elettriche da parte dell’UOC Ingegneria Clinica

Impiantistica ed Edile, ed il test di accettazione e la prima verifica di

radioprotezione da parte della UOSD Fisica Sanitaria. Alla conclusione delle
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attivita sopra citate, sia in caso di esito positivo che negativo, sara predisposto

dall’Azienda apposito verbale di Collaudo Iniziale. Nell'ipotesi di esito

negativo, I’impresa dovra ritirare e sostituire le Apparecchiature risultate

difettose (o una o piu parti di esse) entro le tempistiche dichiarate in offerta e

comunque non oltre 24 ore lavorative dalla conclusione delle attivita di

collaudo. Il collaudo di cui trattasi dovra essere ripetuto entro il termine che

sara indicato dall’Azienda nell’apposito verbale. In caso di mancato o

ritardato adempimento troveranno applicazione le penali previste dal

Capitolato Tecnico. Il collaudo potra intendersi concluso solo ad integrale

fornitura delle attrezzature e relativi componenti, accessori etc., nonché solo

al recepimento della relativa completa documentazione cartacea, inclusi atti

comprovanti 1’avvenuta corretta effettuazione del percorso di formazione e

dell’avvenuto  ritiro/smaltimento, ove richiesto. Esclusivamente al

completamento della pratica di collaudo nelle sopraindicate condizioni, la

competente UOC Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile potra trasmettere

copia dei documenti in parola alla UOC E-Procurement, indispensabile ai fini

della liquidazione delle competenze spettanti.

ART. 4 - FORMAZIONE

L’impresa dovra inoltre garantire corsi di aggiornamento e di formazione del

personale medico, infermieristico e tecnico, sulla base di quanto previsto in

offerta, inviando gratuitamente in luogo tecnici specializzati che dovranno

fornire, a tutto il personale Asl addetto, tutti i necessari chiarimenti tecnici e le

istruzioni per 1’uso. La presenza dei tecnici specializzati dovra prolungarsi

sino all’acquisizione di una sufficiente conoscenza delle apparecchiature da

parte del personale Asl preposto. Al termine dell’addestramento dovra essere
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rilasciato al personale Asl un attestato che certifichi I’acquisizione della idonea

conoscenza delle apparecchiature installate. L’impresa dovra altresi garantire,

per tutta la durata del noleggio, la disponibilita di personale specializzato per

ulteriori necessita di addestramento e/o per consulenze.

ART. 5 - ORDINI, LIQUIDAZIONE, FATTURAZIONE E

PAGAMENTI

L’ Appalto ¢ finanziato con fondi aziendali.

I valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione

delle prestazioni secondo le attivita descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno

ed esatto adempimento delle modalita e delle prescrizioni contrattuali per

tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva

e generale, inerente alle attivita affidate. Nessun altro onere, diretto o

indiretto, potra essere addebitato all’Azienda per effetto dell’esecuzione del

Contratto. Il pagamento avverra dietro emissione di apposite fatture.

Ai sensi del D.M. n. 55/2013 le fatture dovranno essere trasmesse

esclusivamente in formato elettronico:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK

DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA’ SANITARIA

LOCALE VITERBO

Fatturazione, modalita e termini di pagamento sono disciplinati dal

regolamento di “uniforme delle modalita di fatturazione e di pagamento dei

crediti vantati nei confronti della Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende

Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e

dell’Azienda ARES 118, approvato con DCA n. U00308/2015 e seguenti

U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017, il quale regolamento si intende
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integralmente recepito pur se non materialmente allegato agli atti di gara.

La fornitura e erogazione dei servizi di assistenza tecnica richiesti, saranno

remunerati mediante rate di noleggio trimestrali posticipate a canone fisso.

Si intendono ivi inclusi, tra gli altri, i costi per la mano d’opera, le spese di

viaggio e di trasferta, le spese di trasporto e di consegna dei beni, i costi di

imballaggio e di smaltimento materiali di risulta.

La liquidazione ed il pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni

oggetto dell’ Appalto, avverranno secondo le disposizioni di legge vigenti. Le

relative fatture, da parte dell’Aggiudicatario, potranno essere emesse solo ad

avvenuto collaudo con esito positivo. | termini di liquidazione e pagamento,

sanciti dalla vigente normativa, non verranno rispettati nel caso

I’ Aggiudicatario non abbia adempiuto correttamente a tutte le condizioni di

fornitura. In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi dovuto

dall’Azienda ¢ conforme a quello prescritto dalla normativa vigente.

La Ditta aggiudicataria dovra obbligatoriamente riportare nelle fatture il

riferimento al numero d’ordine NSO che sara trasmesso da questa ASL di

Viterbo — UOC E-Procurement, i riferimenti di numero e data del

provvedimento di aggiudicazione, nonché il CIG identificativo della

procedura. La prima fatturazione da parte dell’ Aggiudicatario potra avvenire

solamente nel momento in cui I’'UOC E-Procurement sara in possesso dei

collaudi positivi definitivi dei sistemi forniti. Detti collaudi potranno essere

certificati unicamente a cura delle preposte e competenti UU.OO. di

Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile e di Fisica Sanitaria. Fa dunque

esclusivamente fede la data dell’ultimo collaudo positivo risultante dagli

appositi verbali redatti dalle UU.OO. predette. La durata contrattuale
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decorrera dalla data dell’ultimo Collaudo definitivo/conclusivo, riportante

esito positivo, e solo dalla medesima data potra decorrere la relativa

fatturazione.

La fatturazione, a cadenza trimestrale posticipata ed a canoni fissi, potra

avvenire da parte dell’Aggiudicatario soltanto dopo la ricezione di formale

ordinativo di fornitura che sara trasmesso a mezzo canale NSO dalla UOC

E-Procurement di questa Amministrazione con eguale cadenza.

E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’ASL, di

interrompere le prestazioni previste dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare

di Gara e dai relativi allegati. L’ Impresa Aggiudicataria, per tale motivo, non

acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale.

La liquidazione delle fatture & subordinata all’accertamento e controllo

effettuato dal D.E.C., individuato con Deliberazione ..... n°

............... /ieiviieiaeoo.... nellapersona del DOtt.........ccocoveveiieneencieenne

Le coordinate bancarie dell’Affidatario per 1’accredito dei corrispettivi sono

le seguenti: L ILIIIIIIIIIIIILIIIIIIILIILIIIIIIIn

ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA

L’ Affidatario, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il

contratto ed ha, altresi, ha fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza

fideiussoria (ALLEGATO N° 3).

ART. 7 —PENALI

L’Affidatario ¢ soggetto a penalita quando ritardi 1’esecuzione delle

prestazioni oggetto della fornitura richiesta rispetto ai termini indicati in sede

di offerta.
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Fatta salva la responsabilita da inadempimento ed il risarcimento del maggior

danno ai sensi dell’art. 1382 C.C., I'impresa sara tenuta a corrispondere alla

ASL Viterbo le seguenti penali:

e 0.5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo

nella consegna/installazione delle Apparecchiature, rispetto al termine

richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta tecnica se migliorativo;

e 0.5 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo

nella conclusione delle attivita di collaudo, rispetto al termine richiesto

ovvero dichiarato con la propria offerta tecnica se migliorativo;

e 0.5 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo

nel presenziare alle sedute di Collaudo che saranno concordate e

calendarizzate con questa ASL;

e 0.5 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo

nel ritiro e nella sostituzione delle Apparecchiature (o di una o piu parti di

esse) risultate in fase di Collaudo difettose ovvero con vizi/difetti di

fabbrica, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria

offerta tecnica se migliorativo;

e 0.5 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo

nel presenziare nelle sedute di Formazione che saranno concordate e

calendarizzate con questa ASL;

e 0.5 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo

nell’effettuare le Manutenzioni Preventive Programmate previste che

saranno concordate e calendarizzate con questa ASL;

e 1 per mille del’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo

nell’espletamento della Manutenzione Correttiva sulle Apparecchiature,
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rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta tecnica

se migliorativo;

e | per mille del’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo

nella sostituzione dell’ Apparecchiatura (o di una o piu parti di essa), con

altra di uguali caratteristiche, entro le tempistiche dichiarate nella offerta

tecnica e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi consecutivi, in

caso di guasto bloccante o malfunzionamento che comporti interruzione

del funzionamento superiore ai suddetti 3 giorni lavorativi consecutivi.

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il

ritardo o I’inadempimento siano imputabili all’ Appaltatore.

L’applicazione della penale sara preceduta da una rituale contestazione scritta

della Stazione Appaltante verso 1’Appaltatore, alla quale 1’ Appaltatore potra

replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L’ASL di Viterbo notifichera all’Aggiudicatario, mediante comunicazione

scritta, 1’applicazione della penale. L’Azienda, per 1 crediti derivanti

dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potra, a sua

insindacabile scelta, detrarre I’importo dovuto in sede di liquidazione della

fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione

parziale della fattura) e/o potra avvalersi della cauzione definitiva, senza

bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito

con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i

corrispettivi maturati.

A tal fine, I’ Appaltatore sara tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex

art. 1252 C.C., a compensare le somme ad esso dovute a qualungue titolo con

gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L applicazione
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delle penali non esonera in alcun caso 1’Appaltatore dall’adempimento

dell’obbligazione che ha fatto sorgere 1’obbligo di pagamento della penale

stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora I’ammontare delle penali

applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo

complessivo  contrattuale, LV.A. esclusa, |’amministrazione avra

I’insindacabile facolta di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai

sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno

dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale

maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al

verificarsi di quanto sopra riportato. L’ammontare delle penali fa salvo ed

impregiudicato il diritto della Amministrazione al risarcimento del maggior

danno. L’ammontare della penalita sara addebitato sui crediti dell’impresa

derivanti dalla fornitura regolata dalla presente commessa, ovvero, qualora

non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che I’impresa ha

in corso con I’Azienda Sanitaria, a fronte dell’obbligo di emissione di apposita

nota di accredito.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non

esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si € reso

inadempiente e che ha fatto sorgere I’obbligo del pagamento della penale

medesima.

ART. 8 —RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Come da previsioni dell’art. 122 del Codice:

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono

risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o

pit delle seguenti condizioni:
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a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di

appalto ai sensi dell’articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere

b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e,

con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3,

superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a)

eb);

¢) I’aggiudicatario si ¢ trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in

una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto

essere escluso dalla procedura;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una

grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla

Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo

258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti

dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di

una o piu misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle

relative misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011,

n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i

reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

3. Il contratto di appalto pud inoltre essere risolto per grave inadempimento

delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere
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la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore

dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi

del primo periodo avvia in contraddittorio con I’appaltatore il procedimento

disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato II.14. All’esito del procedimento, la

stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto

scritto comunicato all’appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle

prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni

del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato,

gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a

dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e

redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento

permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto

comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al

pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente

eseqguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e

4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti

dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori,

servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico

dell'appaltatore e determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta

per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della

facolta prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. L’allegato II.14 disciplina le attivita demandate al direttore dei lavori e
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all’organo di collaudo o di verifica di conformitd in conseguenza della

risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, I'appaltatore provvede al ripiegamento

dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative

pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato

rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando

all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali

provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque

denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo

sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante puo

depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare

fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo

106, pari all’l per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto

dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

In conformita a quanto stabilito dall’art. 119, comma 1, del Codice, la cessione

del contratto ¢ nulla, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1,

lettera d) del prefato Codice. Si applicano per le cessioni di crediti le

disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. L’allegato 11.14 del

Codice disciplina le condizioni per 1’opponibilita alle stazioni appaltanti.

Ai fini dell'opponibilita alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono

essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono

essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli

obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,

concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni
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appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino

con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro

quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni

pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono

preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte

dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso I'amministrazione

cui e stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni

opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture,

progettazione, con questo stipulato.

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In conformita a quanto stabilito dall’art. 119, comma 1, del Codice, e fatto

divieto all’ Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato.

Resta fermo quanto previsto all’art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, in

caso di modifiche soggettive.

ART. 11 — RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4,

del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante puo

recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne

I’appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni

relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili

esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o

forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture

non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell’allegato I1.14. all’art. 11.

L'esercizio del diritto di recesso e manifestato dalla stazione appaltante
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mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con

un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante

prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo

definitivo o verifica la regolarita dei servizi e delle forniture.

L’allegato II.14 all’art. 11 disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di

ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero

dell’appaltatore.

ART. 12 - RESPONSABILITA DELL’ AFFIDATARIO

A tal proposito, la Societa dichiara di aver stipulato idonea polizza

assicurativa di R.C.T. (ALLEGATO N° 4 Copia Polizza RCT) a copertura

del rischio da responsabilita civile del Fornitore medesimo.

Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla scadenza

contrattuale, & fatto obbligo all’ Affidatario di provvedere

all’integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all’Azienda, pena

risoluzione anticipata del contratto.

ART. 13 - SUBAPPALTO

11 subappalto ¢ disciplinato dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

In sede di gara I’Affidatario ha dichiarato di voler/non voler sub-appaltare

parte della fornitura oggetto del presente contratto.

ART. 14 - TRASFERIMENTO D’AZIENDA — TRASFORMAZIONE —

CESSIONE - SCISSIONE

L’Aggiudicatario dovra comunicare il trasferimento dell’azienda anche se

concernente il solo ramo relativo all’appalto, nonché qualsiasi atto di

trasformazione, cessione o scissione agli Istituti entro e non oltre sette giorni

dall’evento stesso. L’Azienda si riserva la facolta, ai sensi dell’art. 2558 del
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C.C., di recedere dal contratto entro tre mesi dalla data di ricezione della

comunicazione inviata con PEC qualora la Societa cessionaria e/o subentrante

non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti

dell’impresa gia affidataria. Si applicano altresi le disposizioni del D.Lgs

n. 36/2023 e s.m.i..

ART. 15 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI

FALLIMENTO DELI’AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER

INADEMPIMENTO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero

procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’ Appaltatore, o di

risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,

ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs.

n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del

Contratto, 1’Azienda provvedera ad interpellare progressivamente i soggetti

che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 1’affidamento del

completamento delle prestazioni.

L’affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall’originario

Aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 16 - DICHIARAZIONE di cui all’art. 53 c. 16ter del D.Lgs.

n. 165/2001

La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto

rispetto a quanto previsto dall’art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001,

integrato dall’art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ i

dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
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poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni,

non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di

pubblico impiego, attivita lavorativa o professionale presso i soggetti

privati  destinatari  dell’attivita  della  pubblica  amministrazione

svolta attraverso medesimi poteri. | contratti conclusi e gli incarichi conferiti

in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e fatto

divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con

le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con [’obbligo di

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

ART. 17— SPESE CONTRATTUALL.

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di imposta di

bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico

dell’ Affidatario.

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all’imposta sul

valore aggiunto.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere € competente esclusivamente

il Foro di Viterbo.

ART.19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa

presente che i dati personali forniti dalla ditta saranno raccolti presso I'ASL

VT — Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalita inerenti la gestione delle

procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento

Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT”.

Il D.P.O. dell’Azienda SL di Viterbo ¢ I’Avv. Gennaro Maria AMORUSO.
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ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente contratto, valgono e

si applicano le norme vigenti del Codice Civile, ed in particolare il

D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., la vigente legislazione regionale per le ASL, la

Documentazione di Gara (Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico, Capitolato

Speciale d’Oneri, Documentazione Tecnica).

Letto, approvato e sottoscritto

........................... AZIENDA S.L. DI VITERBO

........................ Il Direttore Amministrativo

Dr./Sig. ceceveveinininnnnns Dr.ssa Simona Di Giovanni

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. nn. 1341 e 1342 C.C., si approvano

espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3,4, 5,6, 7,8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

............................ AZIENDA S.L. DI VITERBO

........................ Il Direttore Amministrativo

Dr./Sig. cccvvivnieieinnnnn. Dr.ssa Simona Di Giovanni
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Il presente contratto ¢ firmato digitalmente dai rappresentanti delle

parti, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ¢ ii. - “Codice

Amministrazione Digitale”.
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